

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 4900 υπ' αριθ. 01/20

Εκτέλεσης Εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο Διάρκειας Δεκαοκτώ (18) Μηνών ή ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €).

Σήμερα στις 3 Μαρτίου 2020 και στο γραφείο του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900), που ευρίσκεται στην περιοχή Σούδας του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ Πολεμικό Ναυτικό/ΝΚ, που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Θ. Μικρόπουλο ΠΝ, Διοικητή ΝΚ.

β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

που εκπροσωπείται από τον Κονταξάκη Στυλιανό, κάτοικο Σούδας Τ.Κ. 73200, οδός Βλητέ 21, Τηλ: 2821089368 Κιν: 6944617623, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ – 974880 δελτίου ταυτότητας, Α. Τ. Σούδας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/1/40517/Σ.89//14 Φεβ 20/ΝΚ κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται «ανάδοχος» την εκτέλεση εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε Επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση και στη διακήρυξη :
(ΑΔ Φ. 604/01/40121/Σ.26//14 Ιαν 20/ΝΚ), κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

Άρθρο 2

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται μετά την υπογραφή της εκάστοτε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με το καθορισθέντα στην παρούσα, κατόπιν εντολής της απολαμβάνουσας τη συμφωνία πλαίσιο υπηρεσίας ΝΚ/ΔΤ, η οποία θα αιτεί προ της ανάθεσης, από τον αρμόδιο χειριστή πίστωσης ΔΔΜΝ έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση του απαιτούμενου για κάθε εργασία ποσού.

Άρθρο 3

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της κατακυρωτικής απόφασης και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 4900 υπ' αριθ. 01/20

Εκτέλεσης Εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο Διάρκειας Δεκαοκτώ (18) Μηνών ή ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €).

Σήμερα στις 3 Μαρτίου 2020 και στο γραφείο του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900), που ευρίσκεται στην περιοχή Σούδας του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ Πολεμικό Ναυτικό/ΝΚ, που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Θ. Μικρόπουλο ΠΝ, Διοικητή ΝΚ.

β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

που εκπροσωπείται από τον Κονταξάκη Στυλιανό, κάτοικο Σούδας Τ.Κ. 73200, οδός Βλητέ 21, Τηλ: 2821089368 Κιν: 6944617623, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ – 974880 δελτίου ταυτότητας, Α. Τ. Σούδας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο 1**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/1/40517/Σ.89//14 Φεβ 20/ΝΚ κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται «ανάδοχος» την εκτέλεση εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε Επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση και στη διακήρυξη :
(ΑΔ Φ. 604/01/40121/Σ.26//14 Ιαν 20/ΝΚ), κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

Άρθρο 2**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται μετά την υπογραφή της εκάστοτε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με το καθορισθέντα στην παρούσα, κατόπιν εντολής της απολαμβάνουσας τη συμφωνία πλαίσιο υπηρεσίας ΝΚ/ΔΤ, η οποία θα αιτεί προ της ανάθεσης, από τον αρμόδιο χειριστή πίστωσης ΔΔΜΝ έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση του απαιτούμενου για κάθε εργασία ποσού.

Άρθρο 3**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της κατακυρωτικής απόφασης και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 4900 υπ' αριθ. 01/20

Εκτέλεσης Εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο Διάρκειας Δεκαοκτώ (18) Μηνών ή ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €).

Σήμερα στις 3 Μαρτίου 2020 και στο γραφείο του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900), που ευρίσκεται στην περιοχή Σούδας του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ Πολεμικό Ναυτικό/ΝΚ, που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Θ. Μικρόπουλο ΠΝ, Διοικητή ΝΚ.

β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

που εκπροσωπείται από τον Κονταξάκη Στυλιανό, κάτοικο Σούδας Τ.Κ. 73200, οδός Βλητέ 21, Τηλ: 2821089368 Κιν: 6944617623, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ – 974880 δελτίου ταυτότητας, Α. Τ. Σούδας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο 1**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/1/40517/Σ.89//14 Φεβ 20/ΝΚ κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται «ανάδοχος» την εκτέλεση εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε Επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση και στη διακήρυξη :
(ΑΔ Φ. 604/01/40121/Σ.26//14 Ιαν 20/ΝΚ), κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

Άρθρο 2**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται μετά την υπογραφή της εκάστοτε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με το καθορισθέντα στην παρούσα, κατόπιν εντολής της απολαμβάνουσας τη συμφωνία πλαίσιο υπηρεσίας ΝΚ/ΔΤ, η οποία θα αιτεί προ της ανάθεσης, από τον αρμόδιο χειριστή πίστωσης ΔΔΜΝ έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση του απαιτούμενου για κάθε εργασία ποσού.

Άρθρο 3**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της κατακυρωτικής απόφασης και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ 4900 υπ' αριθ. 01/20

Εκτέλεσης Εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο Διάρκειας Δεκαοκτώ (18) Μηνών ή ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €).

Σήμερα στις 3 Μαρτίου 2020 και στο γραφείο του Τμήματος Ανάθεσης Εργολαβιών σε Ι.Φ (ΝΚ/ΔΤ/4900), που ευρίσκεται στην περιοχή Σούδας του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ) μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α. του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ Πολεμικό Ναυτικό/ΝΚ, που εκπροσωπείται από τον Αρχιπλοίαρχο Θ. Μικρόπουλο ΠΝ, Διοικητή ΝΚ.

β. Της εταιρίας:

ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 77, ΠΕΡΑΜΑ 18863
ΤΗΛ: 2104413226 FAX: 2104413066
ΑΦΜ: 095205771, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ

IBAN: GR8201402550255002002003200 ΤΡΑΠΕΖΑ: ALPHA BANK

που εκπροσωπείται από τον Κονταξάκη Στυλιανό, κάτοικο Σούδας Τ.Κ. 73200, οδός Βλητέ 21, Τηλ: 2821089368 Κιν: 6944617623, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΜ – 974880 δελτίου ταυτότητας, Α. Τ. Σούδας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής.

Άρθρο 1**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Μετά την υπ' αριθμ. ΑΔ Φ. 604.4/1/40517/Σ.89//14 Φεβ 20/ΝΚ κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο, που εφεξής θα αποκαλείται «ανάδοχος» την εκτέλεση εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων σε Επισκευαζόμενα Π. Πλοία, Πλωτά Μέσα και Δεξαμενές στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ), ο δε δεύτερος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση και στη διακήρυξη :
(ΑΔ Φ. 604/01/40121/Σ.26//14 Ιαν 20/ΝΚ), κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

Άρθρο 2**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται μετά την υπογραφή της εκάστοτε επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με το καθορισθέντα στην παρούσα, κατόπιν εντολής της απολαμβάνουσας τη συμφωνία πλαίσιο υπηρεσίας ΝΚ/ΔΤ, η οποία θα αιτεί προ της ανάθεσης, από τον αρμόδιο χειριστή πίστωσης ΔΔΜΝ έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση του απαιτούμενου για κάθε εργασία ποσού.

Άρθρο 3**ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της κατακυρωτικής απόφασης και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

