

**ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ) ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ****ΕΡΓΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΝ»- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο**

Στη **Μυτιλήνη** σήμερα, **22-10-2014**, στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, επί της οδού Αργ. Εφταλιώτη 3, μεταξύ:

-του **Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου**, νομίμως εκπροσωπούμενου υπό της Προέδρου του Δ.Σ. & Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ **Χριστιάνας Δ. Καλογήρου**, καλουμένης εφεξής, για λόγους συντομίας «**Ταμείο**» ή «**Εργοδότης**»

-και της απομικής επιχείρησης με την επωνυμία «**Κόκκινος Ευστράτιος**,», που εδρεύει Οικονόμου Τάξη 9, 81100 Μυτιλήνη, ΑΦΜ 111053850, ΔΟΥ Μυτιλήνης, καλούμενης στο εξής: «**Σύμβουλος**» ή «**Ανάδοχος**».

Λαμβάνοντας υπόψη :

Την υπ' αριθμό **2306 / 22-10-2014** Απόφαση ανάθεσης έργου για την υλοποίηση του έργου 'Ενεργείν' και τα διαλαμβανόμενά της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 'Βιώσιμη ενεργειακή Ανάπτυξη σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο' το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 (η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%), συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση του έργου τα εξής παραδοτέα:

1. Εκκίνηση διαβούλευσης με όλους τους φορείς στο Βόρειο Αιγαίο

Το παραδοτέο θα αξιοποιηθεί ως ένα συγκεκριμένο εργαλείο αναλυτικής καθοδήγησης για να αποτυπωθεί η στρατηγική βιώσιμης ενέργειας στην μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα (άξονες στρατηγικής για: ενίσχυση υφιστάμενης λειτουργίας, νέες δραστηριότητες, επέκταση, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης, πλάνο marketing, κλπ.), ώστε να γίνει προεργασία για το μίγμα των δράσεων της διαβούλευσης προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, να αποφασιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια και να καθοριστούν οι προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονες Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών, κλπ) . Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ζυμωθούν και τα αποτελέσματα θα συστηματοποιηθούν ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο.

2. Διερεύνηση εξωτερικού Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο

Μελέτη κατά την οποία θα παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων τα οποία θα διαφοροποιούνται σε πολιτικό (π.χ. σχετικές πολιτικές για τις ΑΠΕ-ΕΞΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, υλοποιούμενα έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κλπ), οικονομικό – χρηματοδοτικό (π.χ. υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ΑΠΕ-ΕΞΕ), κοινωνικό (π.χ. κοινωνική απήχηση ΑΠΕ-ΕΞΕ, απασχόληση, κλπ), τεχνολογικό (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών κλπ), περιβαλλοντικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Στο παραδοτέο θα συμπληρώνονται και τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες, ενώ παράλληλα για κάθε απαιτούμενη πληροφορία οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

3. Διερεύνηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Φορέων Χάραξης Πολιτικής για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στο Βόρειο Αιγαίο

Μελέτη κατά την οποία θα παρουσιάζεται αναλυτικά η οργάνωση της περιφέρειας, το ανθρώπινο δυναμικό, τις πρωτοβουλίες / πολιτικές / δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θα δίνονται στοιχεία για τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης για τα μέσα / εργαλεία πολιτικές που χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 2.1 Η συνολική διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι **από την υπογραφή της έως 31 Μαΐου 2015**. Συμφωνείται τόσο από τον Εργοδότη όσο και τον Ανάδοχο ότι παρά την επίσημη λήξη του προγράμματος, ο Ανάδοχος δεσμεύεται να εργαστεί για το διαχειριστικό κλείσιμο του έργου και τις υποχρεώσεις αυτού και μετά το επίσημο πέρας του. Το Περιφερειακό Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει/επεκτείνει το έργο για ισόποση σύμβαση, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή του έργου και εγκριθεί από τη Διαχειριστική αρχή του έργου.
- 2.2 Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης των επί μέρους παραδοτέων του έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αναίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς το Ταμείο, που πρέπει να αποφασίσει επ' αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης. Σε περίπτωση που η παράταση επηρεάζει την πρόοδο του έργου θα ζητηθεί έγκριση από τον ηγέτη εταίρο και μόνο με την σύμφωνη γνώμη του ηγέτη εταίρου θα εγκριθεί η παράταση.
- 2.3 Παράταση (επίσημη) της χρονικής διάρκειας του προγράμματος στο σύνολο της εταιρικής σύνθεσης σημαίνει απευθείας και παράταση της χρονικής διάρκειας της παρούσης χωρίς επιπλέον τίμημα για τον Ανάδοχο.
- 2.4 Η υλοποίηση του έργου που αναλύεται στο άρθρο 1 της παρούσας είναι άμεσα συνδεδεμένη με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος στο σύνολο της εταιρικής σύνθεσης.

Άρθρο 3 ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- 3.1 Το Συνολικό Συμβατικό "Τίμημα" (καλούμενου εφεξής "Τίμημα") για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των **επτά χιλιάδων πεντακοσίων** Ευρώ και Μηδέν Λεπτών (7.500,00 €.), περιλαμβανομένων του αναλογούντος Φ.Π.Α & των λοιπών κρατήσεων και φόρων & θα βρίσκεται σε ευθεία σχέση με τις χρηματοροές του προγράμματος
- 3.2 Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά με την παραλαβή των παραδοτέων που προβλέπονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, καθώς και με την πιστοποίηση των δαπανών από την Αρχή πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών.
- 3.3 Η τμηματική πληρωμή των τιμολογίων θα καθορίζεται από την πραγματοποίηση δράσεων και κατάθεση παραδοτέων και εν γένει την πρόοδο του έργου και τέλος από την ύπαρξη χρηματοδότησης για την πληρωμή τους.
- 3.4 Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη προς τον ανάδοχο δεν θεωρηθεί επιλέξιμη από την Αρχή πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών ή από την Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος ή από άλλο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιστραφεί στο έργο και στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου. Η πληρωμή του αναδόχου είναι καθ' όλη την διάρκεια του έργου άμεσα συνδεδεμένη με την επιλεξιμότητα των δαπανών από τους ελεγκτικούς φορείς του Υπουργείου Οικονομικών και του προγράμματος ΕΝΕΡΓΕΙΝ.
- 3.5 Οι πληρωμές θα έπονται της παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης. Συγκεκριμένα, η καταβολή της αμοιβής θα γίνει από την εγκεκριμένη κατηγορία δαπανών External Expertise (Εξωτερικοί Συνεργάτες) και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί διαρρυθμίσεων της φορολογίας. Η αμοιβή θα καταβληθεί μετά την έκδοση και υποβολή του Παραστατικού (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή κ.λ.π.) από τον Ανάδοχο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ.

- 3.6 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει το επί μέρους έργο που η εκτέλεσή του θεωρείται μη αποδεκτή και στη διακριτική του ευχέρεια είναι να ζητήσει την επανάληψη ή αποκατάστασή του.
- 3.7 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
- 3.8 Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
- 3.9 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
- 3.10 Ο Ανάδοχος θα εκδώσει επίσημο παραστατικό προς το Ταμείο και λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό διαχείρισης του Ταμείου (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λ.π).
- 3.11 Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν έχει άλλη απαίτηση πέραν του ποσού που αναφέρεται στο σημείο 3.1.
- 3.12 Διευκρινίζεται ότι προβλέπεται η κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και λοιπών εξόδων, για τη συμμετοχή του συνεργάτη στις συναντήσεις του έργου, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου.

Άρθρο 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου, καθώς και τα πρακτικά παραλαβής, θα διενεργούνται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ποιοτικής & ποσοτικής) του Ταμείου, που ορίζεται με την υπ' αριθμ. 597/24-04-2012 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Ταμείου. Η επίβλεψη δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των παραδοτέων του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει / συμπληρώσει σύμφωνα με το Άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.

Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 5.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει.
- 5.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται, ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του Ταμείου ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν προσώπων. Υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Αναθέτουσας αρχής σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
- 5.3 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στο Ταμείο. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο Ταμείο, το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση.
- 5.4 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το Νόμο και σχετικά με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται με την παρούσα σύμβαση.
- 5.5 Καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των στελεχών του ταμείου σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις (τακτικές και έκτακτες) που αφορούν το έργο παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, μετά



- από ηλεκτρονική πρόσκληση (e-mail) του Ταμείου. Διευκρινίζεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του αναδόχου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου για συνεργασία του με τα στελέχη του φορέα.
- 5.6 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Ταμείου.
 - 5.7 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
 - 5.8 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκπόνηση του έργου, ούτε να αλλαχθεί η ομάδα έργου (που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά) εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και μετά από έγγραφη έγκριση από το Περιφερειακό Ταμείο για την αλλαγή της ομάδας έργου.
 - 5.9 Τα έξοδα ταξιδιών, από την έδρα του αναδόχου στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου για τακτικές και έκτακτες συναντήσεις με τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
 - 5.10 Τα εκτός έδρας έξοδα ταξιδιών του Αναδόχου για τακτικές και έκτακτες συναντήσεις στο πλαίσιο του Έργου, βαρύνουν το Περιφερειακό Ταμείο.
 - 5.11 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και υποστήριξη του Λογιστηρίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.
 - 5.12 Τα πορίσματα και αποτελέσματα του έργου ανήκουν εξ' ολοκλήρου στο Ταμείο. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων.
 - 5.13 Τα οριστικά Παραδοτέα, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα υποβάλλει στην Επιτροπή για την σύνταξη του Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής.
 - 5.14 Σε όλα τα έγγραφα, τις εκδόσεις και το λοιπό έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό δημοσιότητας, θα περιλαμβάνεται το λογότυπο του έργου-προγράμματος καθώς και το λογότυπο του Περιφερειακού Ταμείου.
 - 5.15 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση και επίβλεψη της εξέλιξης και των δράσεων του έργου και υποχρεούται να παραστεί σε οποιονδήποτε έλεγχο (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο), με δικά του έξοδα, κατά την διάρκεια του έργου αλλά και έως 5 έτη μετά την λήξη του.

Άρθρο 6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Άρθρο 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

- 7.1 Το Ταμείο υποχρεούται όπως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να απαντάει εγγράφως σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει το έργο του και αναφέρονται αποκλειστικά σε θέματα επιλογής / απόφασης εναλλακτικών λύσεων, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της.

- 7.2 Το Ταμείο υποχρεούται να μεριμνήσει για την εξασφάλιση της συμμετοχής και συνεργασίας των Φορέων του Δημοσίου Τομέα στις περιπτώσεις που απαιτείται συντονισμός περισσότερων φορέων για την υλοποίηση τμήματος του έργου.
- 7.3 Η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο σχετικά με το έργο στοιχεία, όταν και εφόσον της ζητηθούν.

Άρθρο 8 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- 8.1 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το έργο δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 25% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του.
- 8.2 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο.
- 8.3 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
- 8.4 Επίσης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
- 8.5 Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- 8.6 Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών από την υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 8.7 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων (τμηματικών και οριστικής) θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του αναδόχου.
- 8.8 Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα προβλεπόμενα ανωτέρω πρόστιμα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του έργου, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- 8.9 Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Άρθρο 9 ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

- 9.1 Κανένα μέρος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου.
- 9.2 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης στο όνομα του. Αντίθετα το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχος, δικαιούται για απεριόριστο χρόνο να κάνουν οποιαδήποτε χρήση του έργου, διαφυλάσσοντας τα ηθικά δικαιώματα του αναδόχου όπως αυτά προβλέπονται στα Άρθρα 2,3,15 του Ν. 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας".

Άρθρο 10



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αργύρη Εφταλιώτη 3,
81100 Μυτιλήνη, Λέσβος
Ηλ. Ταχ.: ptaba@ptaba.gr

Τηλ.: 22510.47370, 37737
Φαξ: 22510.27589
Ιστότοπος: www.ptaba.gr



Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου



ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΕΥΘΥΝΗ

- 10.1 Το Ταμείο, δύναται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, να καταγγείλει καθ' οιονδήποτε χρόνο την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο ανάδοχος, υπαίτια, παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών, και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την Επιτροπή αυτή.
- 10.2 Το Ταμείο, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
- 10.3 Η καταγγελία της σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την καταγγελία.

Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί εάν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν έγκαιρα προς τούτο εγγράφως.

Άρθρο 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει έναντι κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται και τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.
2. Σε περίπτωση που η φιλική διευθέτηση δεν καθίσταται εφικτή, όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία, εκτέλεση και λύση της παρούσης σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και πάντοτε σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια της Μυτιλήνης.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται, έχει συνταχθεί η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και έλαβε από ένα έκαστο των συμβαλλομένων μερών, τα οποία αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται δε, ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ευστράτιος Κόκκινος

**Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου**

- Χ.Ε

-Φάκελος 'ΕΝΕΡΓΕΙΝ'