



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.2015.

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:16856/ 29-09-2015

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
(ΕΥΡΩ 6.457,38 με Φ.Π.Α)

Μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Διονυσίου Παπαδόπουλου και του κ. Σορολή Νικολάου του Ηλία που είναι γραμμένος στα Μ.Ε.Ε.Π με Αριθμό Μητρώου 23204, Α.Φ.Μ. 104377878 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Ταχ. Δ/ση Κορδελίου 3 16561-Γλυφάδα συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Σήμερα την εικοστή εννάτη (29η) του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης, ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου Μεγαλόπολης και έχοντας υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων Έργων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 229/1999.

2.Την αριθμ.412/2015(ΑΔΑ:ΩΠ6ΣΩΛ8-ΗΣ7)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης-Προϋπολογισμού, διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι:

Στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» αντί του ποσού των πέντε χιλιάδων διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ενεννήντα λεπτά (5.249,90).

Ο Δήμος επιβαρύνεται με το ποσό του Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχονται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε επίσης την επισυναπτόμενη στο παρόν αριθμ.1682310/29-09-2015 εγγυητική επιστολή του Ε.Τ.Α.Α.(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) ποσού 262,50€ για την καλή και σύμφωνη με τα παρόν εκτέλεση του έργου και ότι το έργο θα εκτελεστεί χωρίς γενικά έξοδα και κανένα εργολαβικό όφελος.

Κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Το παρόν συμφωνητικό έγινε σε τέσσερα αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΡΟΛΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ