



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. :94 / 2023

Μεταξύ Του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και της εταιρείας «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»

Για την «Αντικατάσταση δαπέδων της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας (ΤΕΠ Covid) του Νοσοκομείου», Συμβατικού τιμήματος 6.500,01 € συμπ. ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0879.01 και ΚΑΕ 1429.01.

Στα Τρίκαλα σήμερα την **Τρίτη 4 Απριλίου 2023**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα στην οδό Καρδίτσης 56, Τ.Κ.42 131 με Α.Φ.Μ. 999200723, Δ.Ο.Υ. Τρικάλων και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ. (Διοικητικού Συμβουλίου) και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «**ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**», **Καραϊσκάκη 10**, Τ.Κ. 41222, και με ΑΦΜ 998788135, ΔΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Την με αριθμ.πρωτ. **3340/1-2-2023** Αίτηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας(Γραφείο Υγιεινολόγου-Επόπτριας Δημ.Υγείας).
- Την με αριθμ. πρωτ: **7568/13-3-2023** Κατάθεση Προσφοράς της εταιρείας **ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**.
- Την με αριθμ. πρωτ:**7599/13-3-2023** Εισήγηση προς ΔΣ
- Την αριθμ.**204/11^{ης}/17-3-2023** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: **9847/30-3-2023** (ΑΔΑ:ΨΦΑΕ46907Φ-8ΘΕ) **ΚΑΕ 0879.01** και την υπ' αριθμ. πρωτ: **8833/20-3-2023** (ΑΔΑ:6ΝΩ646907Φ-Π86) **ΚΑΕ 1429.01** αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την αντικατάσταση δαπέδων της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας (ΤΕΠ Covid) του Νοσοκομείου.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η εταιρεία «**ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ**», αναλαμβάνει την **υλοποίηση της Αντικατάστασης δαπέδων της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας (ΤΕΠ Covid) του Νοσοκομείου** που της κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, το συμβατικό τίμημα, οι τεχνικές προδιαγραφές αντικατάστασης δαπέδου, ορίζονται ως κατωτέρω :

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική τιμή	Φ.Π.Α 24%	Συνολική Δαπάνη Συμπ. Φ.Π.Α.
1.01	Καθαίρεση και απομάκρυνση του παλαιού δαπέδου linoleum	M ²	145.00	3,50 €	507,50 €	121,80 €	629,30 €
	Εξοδα διάθεσης ΑΕΚΚ	Κ.Α.	1	21,93 €	21,94 €	5,27 €	27,21 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ(ΕΡΓΑΣΙΑ)				529,44€	127,07 €	656,51 €

ΚΑΕ 0879.01

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Συνολική τιμή	Φ.Π.Α 24%	Συνολική Δαπάνη Συμπ. Φ.Π.Α.
1.02	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου τύπου tarkett IQ σε ρολά των 2m με εξομάλυνση του εδάφους,όπου απαιτείται,για την πλήρη και έντεχνη εφαρμογή του.	M ²	145.00	32,50 €	4.712,50 €	1.131 €	5.843,50 €
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)				4.712,50 €	1.131 €	5.843,50 €

ΚΑΕ 1429.01**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ**

Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παλαιού δαπέδου Linoleum και του υποστρώματός του, την προμήθεια και τοποθέτηση νέου πλαστικού δαπέδου από PVC σε ρολό, κατάλληλων προδιαγραφών για χώρους Νοσοκομείου και επαγγελματική χρήση.

Το νέο δάπεδο πρέπει να είναι ομογενές πάχους 2mm, σε ρολά πλάτους 2,00 m, βάρους 2,8 Kgr/m2, ενδεικτικού τύπου IQ GRANIT της Tarkett ή ισοδύναμου με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να έχει ISO 9001 και σήμανση CE

Το νέο δάπεδο πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο, να είναι ανθεκτικό σε τροχήλατα έπιπλα, αντιστατικό κλάσης ≤2kV, δύσφλεκτο με πυραντίσταση τύπου (Bfl-s1 >8kW/m2), αντιολισθητικό με συντελεστή τουλάχιστον R9, να καθαρίζεται εύκολα και να μην έχει εστίες ανάπτυξης μικροβίων.

Η τοποθέτηση των στρώσεων θα πρέπει να είναι σε πλήρη επαφή μεταξύ τους, με συγκόλληση με ειδική κολλά και πρεσάρισμα με ειδικό κύλινδρο για να εξαλειφθούν τυχόν φυσαλίδες εγκλωβισμένου αέρα μεταξύ του δαπέδου και του υποστρώματος. Στη συνέχεια ακολουθεί διάνοιξη των αρμών (κατά το μήκος της επαφής των στρώσεων) με ειδικό κοπτικό εργαλείο, τοποθέτηση και θερμοσυγκόλληση ειδικού κορδονιού αρμοκόλλησης, πάχους 3,00 mm και εν θερμώ αφαίρεση των πλεονασμάτων υλικού αρμολόγησης, με ειδικό εργαλείο, σε δύο φάσεις, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ταύτιση της επιπεδότητας αρμού και δαπέδου, και τελικός επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας. Οι γωνίες ένωσης δαπέδου και τοίχου, ύψους 10 cm, πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε δάπεδο και σοβατεπί να αποτελούν ένα σώμα (ενιαίο σοβατεπί με διαμόρφωση υγειονομικού τύπου) και να έχουν καμπύλο σχήμα για τον ευχερή καθαρισμό τους. Η καμπυλότητα θα γίνει με την τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου από PVC. Οι μεταξύ των φύλλων ενώσεις θα γίνουν με θερμοκόλληση.

Πριν από την τοποθέτηση του νέου δαπέδου θα γίνει εξομάλυνση του υποστρώματος, ώστε να απαλειφθούν τυχόν ανωμαλίες ή ανισοσταθμίες. Όπου χρειαστεί θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της επιτεδότητας του υποστρώματος με κατάλληλο υλικό.

Οι εργασίες πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο.

Η επιλογή των χρωμάτων του δαπέδου και του κορδονιού θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν εκ των προτέρων έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, πριν από την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου όπου θα γίνουν οι εργασίες, για να αξιολογήσει και να λάβει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου από την παράλληλη λειτουργία των υπόλοιπων χώρων του Νοσοκομείου, και να λάβει σχετική βεβαίωση επίσκεψης από την αρμόδια υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι οι χώροι που θα γίνουν οι αλλαγές των δαπέδων είναι σε επαφή με χώρους που είναι σε λειτουργία και αυτό σημαίνει ότι ο ανάδοχος θα λάβει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην δημιουργηθούν εμπόδια στη λειτουργία του τμήματος και ότι οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς ιδιαίτερη όχληση στη λειτουργία της κλινικής ή άλλων πτερύγων του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται ότι κάθε τυχόν βλάβη που θα προκληθεί από την εκτέλεση των εργασιών ή ρύπανση στον περιβάλλοντα χώρο θα αποκατασταθεί με δαπάνες του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η αντικατάσταση των δαπέδων θα γίνει στο Γ.Ν.Τρικάλων, στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας (ΤΕΠ Covid) με καθαίρεση και απομάκρυνση του παλαιού δαπέδου, τοποθέτηση νέου δαπέδου όπως αναγράφεται στην προσφορά και στο χρονικό διάστημα από 18 έως 22 Απριλίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η αντικατάσταση των δαπέδων θα γίνει στο χρονικό διάστημα που ορίζει η παρούσα σύμβαση, στους χώρους του Νοσοκομείου που θα υποδειχθεί, με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου η οποία υπογράφει και το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. επί της % στον οποίο ανάγεται τη ζητούμενη υπηρεσία βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν.4412/2016.

Η σύμβαση προμήθειας θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου έχει παραδοθεί το είδος .
- Παραλήφθηκε οριστικά (ποιοτικά–ποσοτικά) και η τελευταία ποσότητα του είδους.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις.

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους της εταιρείας.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χαρτιού και αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Διοικητής
του Γ.Ν. Τρικάλων**

Για την εταιρεία

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου

**Ανδρέας Παπαγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Συμβουλος**