



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: « **Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου
Π.Ε. Θεσπρωτίας** »

Αρ. Πρωτ. : 36147 / 4948

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Α.Φ.Μ. : 025574116

Δ.Ο.Υ. : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΨΟΥΣ : 19.525,64 €

(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την **07-03-2023** οι υπογεγραμμένοι:

1. Ο **Αντιπεριφερειάρχης** Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας **Θωμάς Πιτούλης** ενεργών ως εκπρόσωπος του Δημοσίου και
2. Ο κ. **Οικονόμου Γεώργιος του Συμεών** ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, συνήλθαμε στο γραφείο του πρώτου και συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:
ο πρώτος των συμβαλλομένων, υπό την εκτεθείσα παραπάνω ιδιότητα του, και έχων υπόψη τις διατάξεις :
α) του νόμου **4412/2016** "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
β) του νόμου 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων, Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα .
γ) Του Π.Δ. 23/93 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημ. Έργα προς τις διατάξεις των οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440, και 89/655 της Ε.Ε."
δ) Την αριθμ.16/46/29.11.2021 (ΑΔΑ:Ω1Τ07Λ9-12Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. Έτους 2022 στον οποίο είναι γραμμένο και το έργο: «**Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας**» με **Κ. Α. 02.03.071.9779.01.001.01..**
ε) Την με αριθμό πρωτοκόλλου **35607/4894/06-03-2023** (Α/Α:945) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο : «**Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας**».
στ) Την αριθμ. **29/ 2043 / 26 -10 -2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού **20.129,52 €** με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
ζ) Την αριθμ. **35/ 2565 / 27-12-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 20.129,52 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.071.9779.01.001.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022, στον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ», με συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α. **15.746,48 €** και μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα παραπάνω συμβατικά τεύχη, αντί του ποσού που αναφέρεται στην επικεφαλίδα (ολογράφως) **Δέκα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ** και εξήντα τεσσάρων λεπτών (αριθμητικώς) **19.525,64 €** (στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται:

A)	11.593,44	για εργασίες
B)	2.086,82	για Γ.Ε. και Ο.Ε.
Γ	2.052,04	για απρόβλεπτες δαπάνες
Δ)	14,18	για αναθεώρηση
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:	15.746,48	
	3.779,16	Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΟ:	19.525,64	€

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου, όσο και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής **15.746,48 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη – έγκριση Α.Π.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού. Τυχόν γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου.

Του υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016, από σήμερα αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου οι οποίες λήγουν την **07-05-2023**.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους και υπόσχεται την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 135 παραγρ. 2 του Ν. 4412/2016 η έδρα της επιχείρησης του για το υπόψη έργο είναι : **τα Ιωάννινα , οδός Ζυγομάλλη 14 Τ.Κ. 453 32, με αριθμό τηλεφώνου 2651028933 και Α.Φ.Μ. 025574116 - Δ.Ο.Υ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.**

Για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος προσκόμισε την υπ' αριθμ. **e - 168519/30-01-2023** , εκδοθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. , ποσού **811,67 €**

Το Παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε έξι αντίγραφα το ένα εκ των οποίων παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

2. Ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ