



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλαμάτα 27/05/ 2026

Αριθ. Πρωτ.:173595

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

## ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

**Αξίας 505.558,42 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 626.892,44€ με Φ.Π.Α. 24%**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  
ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»,**

Στη Καλαμάτα σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαΐου 2026 ημέρα Τρίτη, στην έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, Καλαμάτα) μεταξύ:

1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας κ. Ευστάθιο Αναστασόπουλο, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
2. Του οικονομικού φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούμενης στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ: 999893049 – ΔΟΥ: Αχαΐας, ΜΕΕΠ: 18921, που εδρεύει ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4, ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Τ.Κ. 25100, Τηλ. : 26910-61859, email: [antaios@otenet.gr](mailto:antaios@otenet.gr),

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...]»

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 αυτού,
4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παράγραφο 19 του άρθρου 5,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και της διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, της έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4141/2013»,
7. Την υπ’ αριθμ. 268708/10-09-2025 (ΑΔΑ: 61ΝΓ7Λ1-ΣΜΠ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5226489 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»,
8. Την υπ. αριθ. 970/01-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 68ΗΟ7Λ1-ΦΡΙ) περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
9. Την υπ’ αριθμ. 381040/08-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΕ47Λ1-ΗΡ1) Απόφαση του Αν/τη Διευθυντή Τ.Ε. της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου.
10. Την υπ. αριθ. 1145/11-11-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΘΗΧ7Λ1-Ε1Λ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΪΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
11. Την με αριθ. πρωτ. 389869/12-12-2025 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25PROC018151799 2025-12-12, ΑΔΑ: ΨΜΒΑ7Λ1-ΙΧΟ),
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 357642/31-12-2025 προσφορά του οικονομικού Φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 34,33 %
13. Την υπ’ αριθμ. 52/30-01-2026 (ΑΔΑ: Ρ9ΠΜ7Λ1-ΑΦ0) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 12-01-2026 πρακτικό εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον διαγωνισμό.
14. Την υπ’ αριθμ. 202/11-03-2026 (ΑΔΑ: 9Φ207Λ1-ΝΨ7) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 20-02-2026 πρακτικό εισήγησης της επιτροπής

διαγωνισμού περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης, ο μειοδότης οικονομικός φορέας «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **με μέση ποσοστιαία έκπτωση 34,33 %.**

15. Την υπ' αριθ. 328/07-04-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ρ1Ν47Λ1-69Φ) με την οποία εγκρίθηκε το από 03-04-2026 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 217097), με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» **με μέση ποσοστιαία έκπτωση τριάντα τέσσερα κόμμα τριάντα τρία τοις εκατό (34,33 %)**
16. Η υπ' αριθμ 140110/30-04-2026 (21729/30-04-2026 ΑΑ\_Ρ\_2026\_875) Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης και η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού
17. Την από 05-05-2026 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφισγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/16

### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο, «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με ΑΦΜ: 999893049 – ΔΟΥ: Αχαΐας, ΜΕΕΠ: 18921, που εδρεύει ΧΙΛΙΑΡΧΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ 4, ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ Τ.Κ. 25100, Τηλ. : 26910-61859, email: [antaios@otenet.gr](mailto:antaios@otenet.gr) την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 930.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), **με συνολικό ποσό σύμβασης 505.558,42 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 626.892,44 € με Φ.Π.Α. 24%.**

Η δεύτερη των συμβαλλόμενων «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα της Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

### **ΔΗΛΩΝΕΙ**

- i) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.
- ii) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

iii) Ότι έχει μελετήσει πλήρως:

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και υγιονομικά δεδομένα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου (από πλευράς Δημόσιας Υγείας, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας, Αρχαιολογίας κ.λ.π.)

iv) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

v) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε **δέκα (10) ημερολογιακούς μήνες** από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

vi) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

vii) Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ενώ τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

viii) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ix) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

x) Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο,

θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

xi) Ότι εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 την κ. Φωτεινή Γεωργούση, κάτοικο Καλαμάτας, Ταχ. Διεύθυνση Κεφαλά 3, τηλ. 6938964144, για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με την κατάθεση της από 25/05/2026 δηλώσεως αποδοχής.

## **1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές και ρέματα αρμοδιότητάς ΠΕ Μεσσηνίας, οι οποίες προκλήθηκαν από τα εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης της Π.Ε Μεσσηνίας στις 13-01-2025. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

### **A. Επί της 1ης Επαρχιακής οδού:**

Περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων, αντιστήριξης πρανών, αποκατάστασης καθιζήσεων του οδοστρώματος, συντήρησης τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που παρουσιάζουν φθορές.

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών στο ασφαλτικό οδοστρώμα για την εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι επεμβάσεις θα γίνονται σε μικρά τμήματα ταπητίδια (έως 300μ μήκος), σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την κατάσταση του οδικού δικτύου κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή συρματοκιβωτίων (σαρζανετ) ή τοίχων συγκράτησης καταπτώσεων σε θέσεις που παρατηρούνται αποκολλήσεις βραχωδών όγκων από τα πρανή, καθώς και σε θέσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί κατολισθήσεις για τη σταθεροποίηση των πρανών και την προστασία των διερχόμενων οχημάτων.

### **B. Σε ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Μεσσηνίας εντός της Δημοτικής Ενότητας Αβίας:**

Προβλέπεται καθαρισμός από αποθέσεις φερτών υλικών και διαμόρφωση της κοίτης για την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής του ρέματος. Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής τοίχων εκ συρματοκιβωτίων (σαρσανέτ) ή οπλισμένου σκυροδέματος στην όχθη των ρεμάτων για την αντιδιαβρωτική προστασία τους. Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και επέκτασης υφιστάμενων περυγότυχων, κατασκευή νέων τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή επέκταση υφιστάμενων για την προστασία παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Τα ρέματα στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω εργασίες είναι (ενδεικτικά):

- Ρέματα εντός της Κοινότητας Σταυροπηγίου

- Ρέματα εντός της Κοινότητας Κάμπου
- Ρέματα εντός της Κοινότητας Κέντρου
- Το ρέμα Μύλοι, το οποίο καταλήγει το φαράγγι του Ριντόμου στην ΤΚ Σάντοβας
- Το ρέμα Αγ. Νικήτας στην τκ Κιτριών
- Το ρέμα '' Κλωναρίδη'' στην τκ Κιτριών

Σε όσες θέσεις απαιτηθεί, κατόπιν εντολής της Δ.Υ., θα συνταχθούν οι απαιτούμενες μελέτες (όπως στατική, υδραυλική) -η οποία θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας, με μέριμνα του αναδόχου, από κατάλληλο μελετητή δημοσίων έργων, της αντίστοιχης κατηγορίας.

## **2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- 1) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως ισχύει,
- 2) του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», όπως ισχύει,
- 3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- 4) του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- 5) του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Έγσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
- 6) του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις,
- 7) του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 8) του ν. 3852/2010 και του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα,
- 9) του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 10) του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03.07.2019 τεύχος Α'): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».
- 11) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),

12) των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την εκτέλεση της σύμβασης της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Η σύμβαση αυτή διέπεται πέραν των ανωτέρω και από τα παρακάτω στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της:

1. Διακήρυξη της Δημοπρασίας
2. Οικονομική Προσφορά αναδόχου
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους
6. Τεχνική Περιγραφή του Έργου
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου
9. Χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
11. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Ιδιαίτερως -όπως αναγράφεται και στην παράγραφο 11.3 της Διακήρυξης -**επισημαίνεται** ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 132 ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί ελασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσό στο δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

- Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή/και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες
- Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

### **3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

3.1 Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των 626.892,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΝΠ 826 «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΥΓΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» και με Κωδικό Έργου 2025ΝΠ82600003.

Το ποσόν της σύμβασης (προ ΦΠΑ) αναλύεται ως εξής:

| A/A                                      | Ομάδες Εργασιών       | Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                                          | ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ | 115.860,50                                                   | 34%                      | 76.467,93                                       |
|                                          | ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | 187.277,50                                                   | 34%                      | 123.603,15                                      |
|                                          | ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ      | 2.775,00                                                     | 35%                      | 1.803,75                                        |
|                                          | ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ    | 147.850,00                                                   | 35%                      | 96.102,50                                       |
| Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:              |                       | 453.763,00                                                   | Π1:                      | 297.977,33                                      |
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%                     |                       | 81.677,34                                                    |                          | 53.635,92                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:             |                       | 535.440,34                                                   | Π2:                      | 351.613,25                                      |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                           |                       | 80.316,05                                                    |                          | 52.741,99                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: |                       | 615.756,39                                                   | Κατά την προσφορά:       | 404.355,24                                      |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ               |                       | 38.000,00                                                    |                          | 38.000,00                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: |                       | 653.756,39                                                   | Κατά την προσφορά:       | 442.355,24                                      |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%                |                       | 6.840,00                                                     |                          | 4.491,83                                        |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: |                       | 660.596,39                                                   | Κατά την προσφορά:       | 446.847,07                                      |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                               |                       | 85.403,61                                                    |                          | 56.084,55                                       |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: |                       | 746.000,00                                                   | Κατά την προσφορά:       | 502.931,62                                      |
| ΑΕΕΚ                                     |                       | 4.000,00                                                     |                          | 2.626,80                                        |

|                                             |            |                    |            |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου<br>Κατά τη μελέτη: | 750.000,00 | Κατά την προσφορά: | 505.558,42 |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|------------|

3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

#### **4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσε δε στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ : 1202605140127/17-05-2026 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ηλεκτρονικής εκδόσεως ΤΜΕΔΕ ποσού: 37.500,00 € κατά την παρ.4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου που προκύπτει από τη σύμβαση.

Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/>), με αριθμό βεβαίωσης V/231432/19-05-2026.

#### **5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

5.1 Η σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας **δέκα (10) ημερολογιακών μηνών** και αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Ειδικά οι καθαρισμοί των ρεμάτων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τριών (3) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης (ημέρα κοινοποίησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).

5.2 Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, Δασαρχείων κλπ λόγω νομοθεσίας, αποκλειστικότητας κ.α. και οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

5.3 Για την παράταση των προθεσμιών της σύμβασης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2017.

#### **6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμογή έχουν τα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016.

6.2 Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμογή έχει το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016.

#### **7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ**

Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες,

σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 157 του Ν. 4412/2016.

### **8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

8.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016.

8.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας.

Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**