



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΦΜ: 997561152 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

Ρόδος, 05^η Μαΐου 2025

Αρ. Πρωτ.: 23881

Ταχ. Δ/ση: Αγ. Ιωάννου 52
Ρόδος ΤΚ 85133
Τηλέφωνο: 2241364604, -611
Ηλεκ/κό Ταχ.: texnikes@rhodes.gr
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1114

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021.
5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την παρ. 4α του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τη με αρ. 44/2025 (ΨΞΠΓΩ1Ρ-Ρ11) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου

Τεχνικών Έργων & Υποδομών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

10. Το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2025, όπως τροποποιήθηκαν και αναμορφώθηκαν αντίστοιχα και ισχύουν.
11. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016667166 και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016676262.
12. Τη με αριθμό πρωτ. 20.119/16-04-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400,00€ για την υλοποίηση του έργου, σε βάρος της πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 70-7331.0002 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2025.
13. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ».
14. Τη με αρ. πρωτ. 21249/17-04-2025 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος έργου, η συνολική αξία των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των πιστώσεων των έργων του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικον. έτους 2025.
15. Τη με αρ. πρωτ. 22360/25-04-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΔΖΩ1Ρ-ΧΛ4, ΑΔΑΜ: 25PROC016705684) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021.
16. Τις με αρ. 340291 και 340540 προσφορές που υποβλήθηκαν στο «ΕΣΗΔΗΣ –ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης με αρ. συστήματος: 213711.
17. Τη με αρ. πρωτ. 23697/02-05-2025 αξιολόγηση και σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών επί της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
18. Την υπεύθυνη δήλωση του μειοδότη ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με το Δήμο Ρόδου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την έκδοση της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την απευθείας ανάθεση του έργου «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ**» (CPV: **45430000-0**) στον οικονομικό φορέα «**ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» με Α.Φ.Μ. 122272289 Δ.Ο.Υ. Ρόδου, Δ/νση: Αλύτρωτων Ελλήνων 12, Ρόδος Τ.Κ. 85133 και στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2241027476, email: gielbo1@yahoo.gr

Β. Η ανάθεση αφορά στην τοποθέτηση νέου δαπέδου στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου. Το κτίριο του 15ου Δημοτικού Σχολείου, βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην περιοχή Ροδίνη. Το νέο δάπεδο θα τοποθετηθεί στο σύνολο του 1ου ορόφου και σε τμήμα του ισογείου και συγκεκριμένα στις αίθουσες διδασκαλίας 1 έως 5 και τον χώρο του κυλικείου. Η συνολική επιφάνεια του νέου δαπέδου αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000τ.μ. Για την εφαρμογή του νέου δαπέδου, θα προηγηθούν εργασίες επιπέδωσης του υφιστάμενου δαπέδου. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί τοπικά και όπου κριθεί απαραίτητο, αυτοεπιπεδούμενο υλικό από προαναμεμιγμένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου, ώστε να μην υπάρχουν κοιλότητες οι οποίες θα παρεμποδίσουν την ορθή εφαρμογή του νέου

δαπέδου. Το νέο δάπεδο θα είναι από **χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)**, ομοιογενούς σύστασης. Το υλικό του δαπέδου θα είναι σε κυλίνδρους (ρολό) πλάτους 2m, μήκους 20m και πάχους 2,00mm, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και το χρόνο.

Οι προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή του γηπέδου, προδιαγράφονται αναλυτικά στη σχετική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών.

Γ. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου είναι **δύο (2) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναδόχου.

Δ. Η συνολική συμβατική αξία της ανάθεσης είναι **58.200,00€ χωρίς ΦΠΑ**, ήτοι **72.168,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)**, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά (με μέση έκπτωση **3,00%**) του οικονομικού φορέα «**ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**».

Ε. Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ