

ΠΡΟΣ :

Πίνακα Αποδεκτών

ΚΟΙΝ :

307 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλεφ. (852) 2424 - 2434
Φ.800/395/36454
Σ.2508
Στεφανοβίκειο, 20 Νοε 20
Συνημμένα : Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης

1. Έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του ΝΔ.721/70 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν.2292/95(ΦΕΚΑ΄ 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

γ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Υπ’ αριθμ. Φ.032/8/66625/Σ.15516/05 Οκτ 17/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3495)

ζ. ΤΕ 61-4/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ

η. Συλλογική Απόφαση: Μ937 ΤΡΟΠ.0/Α.Π:82263/31 Ιουλ 20/ΓΓΔΕΕ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων

Αποφασίζουμε

1. Την ανάθεση στον οικονομικό φορέα «Γ.ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε», ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5Α, ΛΑΡΙΣΑ, ΑΦΜ: 801319715, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΗΛ: 2410-254793, για την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του 307 ΠΕΒ

2. Η συμβατική αξία της προμήθειας υλικών θα ανέλθει στο ποσό των Τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών **(4.831,71€)** καθαρής αξίας προϊόντων, ήτοι συνολικής εξι χιλιάδων ευρώ **(6.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 0,33468 %.

3. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης έχουν ως εξής :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
	Εκπόνηση Μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης του 2 ^{ου} υπόστεγου του συνεργείου Συντηρήσεως Βάσης ΣΣΒ του 307 ΠΕΒ με κωδικό Έργου 2020ΣΜ93700019	Τεμ	1	4.838,71	4.838,71
Καθαρή αξία					4.831,71 €
ΦΠΑ 24%					1.161,29 €
Καταλογιστέο					6.000,00 €
Κρατήσεις 0,33468 %					16,19 €
Φ.Ε 10 %					483,87 €
Πληρωτέο Ποσό					5499,94 €

4. Η ως άνω δαπάνη έχει εγκριθεί σε βάρος προϋπολογισμού, με τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Εις Βάρος Π.Δ.Ε: 2020.
- β. Συλλογική Απόφαση: Μ937 ΤΡΟΠ. 0
- γ. Τομέας–Υποτομέας: Άμυνα – Στρατιωτικοί Εξοπλισμοί – Υποδομές.
- δ. Κωδικός Αριθμός: 1011-201-0000000/ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Σύμβασης και οι διατάξεις του (ε) σχετικού νόμου.

6. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ ή ΔΙΑΥΓΕΙΑ

7. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ανθλγός (ΤΧ) Κυρίσης Δημοσθένης, Δντής Γρ. Προμηθειών 2425062442.

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΤΧ) Ιωάννης Θ. Καπελαρίδης
Διοικητής

Ανθστης (ΤΧ) Σακαλή Καλλιόπη
Βοηθός 4ου Γραφείου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών

307 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΣΕΩΣ
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΕΔ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22/2020
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔ. ΕΡΓ. 2020ΣΜ93700019 ΤΟΥ 307 ΠΕΒ

Πραγματική Αξία Υλικών	:	4.838,71 €
ΦΠΑ ...24...%	:	1.161,29 €
Συνολική Αξία Δαπάνης	:	6.000,00 €

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 25 Νοε 2020, ημέρα Τετάρτη.
2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Τα γραφεία του 307 ΠΕΒ, Στεφανοβικείο τηλ. 24250-62481).
3. Συμβαλλόμενοι:
 - α. Ο Σχης (ΤΧ) Ιωάννης Καπελαρίδης, Δκτής του 307 ΠΕΒ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με το ΣΝ (Ν-Δ-Α) 1/01 ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ.
 - β. Ο Κος Καραβιδές Γεώργιος, ως εκπρόσωπος της εταιρείας, «Γ.ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & Ε.Ε» Λάρισα, Τηλ. 2410 – 254793.
4. Το 307 ΠΕΒ αναθέτει στην εταιρεία «Γ.ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & Ε.Ε» την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στην συνημμένη κατάσταση της παρούσας σύμβασης.
5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Σχης (ΤΧ) Ιωάννης Καπελαρίδης, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση στην εταιρεία, «Γ.ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & Ε.Ε», που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Η σύμβαση αυτή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.



2. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες εντός του χρονικού διαστήματος της προσφοράς του, που αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση και με την τιμή που αναγράφεται στη αντίστοιχη στήλη.

3. Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) επιπλέον ΦΠΑ 24% ποσού χιλίων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (1.161,29€), συνολικής αξίας έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€). Στην παραπάνω καθαρή αξία περιλαμβάνονται κρατήσεις 0,33468% ποσού δεκαέξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (16,19€) και ΦΕ 10% ποσού τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (483,87€).

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Τεχνικός Προσδιορισμός Εργασιών

1. Οι υπό εκτέλεση εργασίες να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Παράδοση – Παραλαβή

1. Η παράδοση των εργασιών θα γίνει εντός 30 ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

2. Η ποιοτική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου εκτέλεσης εργασιών, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου και παραλαβής μπορεί να ενισχυθεί και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο.

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από την παραπάνω επιτροπή θα γίνει με βάση την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Ν. 4412/2016.

4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, άρθρα 204 και 206, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/16).

5. Για την κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/16, άρθρα 203, 204 και 220.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Απόρριψη και Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση απορρίψεως όλου ή ενός μέρους των υπό παραλαβή εργασιών και εφόσον ο προμηθευτής δε συμφωνεί με την απόφαση της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, επανεξέταση των εργασιών που απορρίφθηκαν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η αίτηση για

επανεξέταση εργασιών σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

2. Η αίτηση για δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποβάλλεται εγγράφως και τα έξοδα της επιτροπής βαρύνουν τον προμηθευτή.

3. Εφόσον η εργασία, παραληφθεί με έκπτωση από τη συμβατική του τιμή, το ποσό αυτό εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, για οποιαδήποτε αιτία ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ανήκει στους πόρους του Δημοσίου. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω, το ποσό εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας των εργασιών της σύμβασης από την επιτροπή, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το 307 ΠΕΒ (και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το $\frac{1}{4}$ του συμβατικού χρόνου), να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που να ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας σύμβασης.

5. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα εκτέλεσης των απορριφθέντων εργασιών, αφότου έληξε ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.

6. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αποκαταστήσει τις εργασίες ή το μέρος αυτών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία του τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Πληρωμή – Κρατήσεις

1. Στον προμηθευτή δε θα χορηγηθεί προκαταβολή.

2. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνει μέσω του Π.Δ.Ε, από το Ζ' ΕΛΔΑΠ και μετά την οριστική εκκαθάρισης της δαπάνης αφού αφαιρεθούν οι καθορισμένες κρατήσεις, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά τα έξοδα έκδοσης των οποίων, όπου αυτό απαιτείται, βαρύνουν τον προμηθευτή:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής.

β. Πρωτότυπο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής, θεωρημένο από την ΔΟΥ και εξοφλημένο από τον προμηθευτή ή πρωτότυπο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο μέσω ΕΑΦΔΣΣ.

γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, Αρμόδιας ΔΟΥ.

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου με την εταιρεία ασφαλιστικού φορέα.

ε. Αντίγραφο ποινικού μητρώου διαχειριστή & καταστατικό εταιρείας.

στ. Τ.Ε.Υ.Δ.

3. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση των εργασιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής υλικών με έκπτωση τιμής.

4. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις 0,33468%, επί της καθαρής αξίας των εργασιών, όπως αναλύονται παρακάτω:

α. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,2039%.

β. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου 0,00078%.

γ. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%.

δ. Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%.

5. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 10% επί της καθαρής αξίας των εργασιών.

6. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων.

7. Η κατακυρωθείσα τιμή των εργασιών έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο **Ποινικές Ρήτρες**

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει τις εργασίες που ανέλαβε να εκτελέσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλλει έγκαιρα αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης των εργασιών και μη ολοκλήρωσής τους μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής ο αγοραστής μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΟ τον προμηθευτή με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση φορέα οργάνου (Ν.4412/16, άρθρα 203, 204 και 220).

2. Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 και 213 του Ν. 4412/16.



3. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της εκτελεσθείσας εργασίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η εργασία που παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη λειτουργία της εγκατάστασης του εξαιρισμού του βαφείου το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής τιμής της εργασίας.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος εκτέλεσής των.

5. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέτει το απαιτούμενο ποσό. Η είσπραξη του προστίμου εάν υπάρξει τέτοιο, θα γίνεται μέσα σε 20 ημέρες από την επιβολή του, υπέρ των πόρων του ΜΤΣ.

6. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες

ΑΡΘΡΟ 7°

Εξαιρέσεις από τη Επιβολή Κυρώσεων – Ανώτερη Βία

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή αλλά χορηγείται κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης ή φόρτωσης των ειδών ή μέρους τους εφόσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της ενδιαφερόμενης για την προμήθεια αρμόδιας Υπηρεσίας.

β. «Ανώτερη Βία» από την οποία προκαλείται αδυναμία παραδόσεως των υλικών μέσα στο συμβατικό χρόνο,

2. Ως περιπτώσεις ανώτερης βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

β. Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.

γ. Πλημμύρα

δ. Σεισμός.

ε. Πόλεμος.

στ. Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από υποκατασκευαστή του ή από προμηθευτή πρώτων υλών.

ζ. Εμπορικός Αποκλεισμός Μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

η. Εμπορικός Αποκλεισμός Εισαγωγών (EMBARGO).

3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε στο 307 ΠΕΒ/4^ο ΕΓ/ΤΕΔ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπ' αριθμ. Νο 8872, του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 241,94 € που καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας των εργασιών.

2. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των εργασιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (διακήρυξη – προσφορά – γενικοί και ειδικοί όροι συμφωνιών), εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

β. Συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους. Από τα πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΤΕΔ/4^{ου} ΕΓ/307 ΠΕΒ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ., που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, την τιμή και στο χρόνο παράδοσης των υλικών της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ 307 ΠΕΒ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ


Γ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΝΙΚ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5Α' - ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410 254793
ΑΦΜ: 801319715 - ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ