



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11681

ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΛΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΠ & ΣΑΤΑ
2. ΜΕΛΕΤΗ : 85/2015
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ: 26/2016 & 36/2016 απ. Ο.Ε.
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 137.079,98€ (Κ.Α. 30.7323.22)
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης : 285/2016 & 670/2016
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149.000,00ευρώ με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :436 /2015 Ο.Ε.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 15/12/2015
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:481/2015 ΑΠΟΦ. Ο. Ε.
9. ΑΝΑΔΟΧΟΣ:<< Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ>>
10. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 8%

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΟΥ: 137.079,98 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α.

Μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ** και του εκπροσώπου **ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** με ΑΔΤ ΑΜ 338208 της **Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**, σύμφωνα με την αριθμ 4360 Σύσταση Κοινοπραξίας-Πληρεξούσιο, με έδρα Πραξιτέλους 12, 24131 Καλαμάτα Τηλ. 2721029300, Φαξ 2721091791& 2721095566 με Α.Φ.Μ 997245120 **συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:**

Στη Καλαμάτα σήμερα **την 18 /03 /2016 ημέρα Παρασκευή** ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη την υπ' αριθμ. 481 /2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού της 15/12/2015 από το οποίο προκύπτει ότι για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΛΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΠΑΡΤΗΣ**» ανακηρύχθηκε ανάδοχος ο δεύτερος των συμβαλλομένων με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης : οκτώ τοις εκατό **(8,00%)** σε σχέση με το προϋπολογισμό της μελέτης και με προκύπτοντα βάση προσφοράς προϋπολογισμό 137.079,98 ευρώ εκ των οποίων 25.632,84€ είναι ΦΠΑ (23%) και

14.323,37 ευρώ απρόβλεπτα έξοδα.

Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της μελέτης, με όφελος εργολάβου που καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων σε 18% και με έκπτωση την καθοριζόμενη στη υποβαλλόμενη προσφορά ανά ομάδα εργασίας.

A. Το έργο θα εκτελεσθεί:

Βάσει της υπ' αριθ. **85/2015** εγκεκριμένης Μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που δεν αναφέρεται στη εγκεκριμένη μελέτη του έργου ή τροποποίηση υπάρχουσας σε αυτή, άνευ της εγγράφου υποβολής της στην Υπηρεσία, με πλήρη δικαιολόγηση της ανάγκης κατασκευής ή τροποποίησής της, κοστολόγησή της και της εγγράφου έγκρισής της από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

B. Εφαρμοστέα Νομοθεσία:

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160) << Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις>>

Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα_ Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Του Ν.4278/2014(ΦΕΚ Α'157) «Φόροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»(άρθρο 59-Αρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα)

Ν.3669/08 «<Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων>».

Ν.1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους:

Ν. 2052/92 άρθ. –6 και άρθ. 20 (ΦΕΚ 94/Α/5-6-92

Ν. 2229/94 άρθ. 1 έως και άρθ. 4 (ΦΕΚ-138/Α/13-8-94)

Ν. 2338/95 άρθ. 13 (ΦΕΚ 202/Α/14-9-95)

Ν. 2372 /96 άρθ. 4 (ΦΕΚ 29/Α/28-8-96) Διατάξεις για συμπληρωματικές. εργασίες και απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβ. κατασκ. Δημ. Έργων.

Ν. 3212/03 (ΦΕΚ –308/Α/31-12-03)

Ν.3263/04 (ΦΕΚ 179/Α/28-9-04) Μειοδοτικό Σύστημα Ανάθεσης Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3481/06 (ΦΕΚ Α162/2006)

2.Ονομαστικοποίηση Μετοχών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Ν.2328/95 άρθ. 15 , Ν. 2372/96 άρθ. 11, Ν.2533/97 και Π.Δ 82/96

3. Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α (ΦΕΚ 25/Α/86)

Ν.2166/93 άρθ. 27 για κράτηση 6 0/00 στο ΤΣΜΕΔΕ

Ν. 2362/95 Δημόσιο Λογιστικό

Ν. 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Ν.3021/02 (ΦΕΚ 143/Α/19-6-02) Έκδοση πιστοποιητικού από το τμήμα ελέγχου διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ στο οποίο θα βεβαιώνεται η μη συνδρομή των

ασυμβιβάστων ιδιοτήτων για τα πρόσωπα του άρθρου 3 παρ 1 του ιδίου νόμου.

Ν.3060/02 (ΦΕΚ 242 /Α/ 11-10-02)

Ν.3090/02 (ΦΕΚ 329/Α/24-12-02)Ν. 2741/99 άρθρο 8 κρατικές προμήθειες .

Π.Δ 609/85 (ΦΕΚ 223/Α/85) Κατασκευή Δημοσίων έργων , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα :

Π.Δ 286/94 (ΦΕΚ 148/Α/94)

- Π.Δ 368/94 άρθρο 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ 201/Α/94)
 Π.Δ 210/97 (ΦΕΚ 1166/Α/97)
 Π.Δ 285/97 (ΦΕΚ 207/Α/97)
 Π.Δ 218/99 (ΦΕΚ 187/Α/16-9-99)
 Π.Δ 171/87 όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α
 Ν. 2940 άρθρο 2 παρ. 2 Αναπτυξ. Κίνητρα για επιχ. Κατασκευαστικού Φορέα.
 Π.Δ 447/75 Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών.
 Π.Δ 1073/83 Μέτρα ασφαλείας σε έργα αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
 Π.Δ 305/96 (ΦΕΚ212/Α/29-8-96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
 Ν. 3212/03 Άδεια Πολεοδ. –και άλλες διατάξεις θεμάτων .. χωροταξίας και δημοσίων Έργων.
 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τα τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , Διάταγμα απόφαση ,κλπ) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ. Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας βάση των οποίων θα γίνει η εκτέλεση του έργου και με σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφωνίας τη παρακάτω:

- 1.Το συμφωνητικό
- 2.Η διακήρυξη
- 3.Έντυπο οικονομικής προσφοράς.
- 4.Το Τιμολόγιο Μελέτης
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)
- 6.Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους ,ΤΣΥ
- 7.Τεχνική Περιγραφή
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στο ανάδοχο από την υπηρεσία
- 10.Το χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως τελικά εγκριθεί από την Τ.Υ
- 11.Συμβατική ισχύ επίσης έχουν:
 Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου –8 του Ν. 3263/04
 Οι Ευρωκώδικες
 Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε (ή του τέως ΥΔΕ)
 Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.Σ.Ο

Δ. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **120 ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την υπογραφή τής σύμβασης.

Π. Δ 609/85 άρθρο 26 παρ 1 και Π .Δ 171/87 άρθρο 7, Ν 3669/2008.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ολοκληρώσει το έργο στη ανωτέρω τεθείσα προθεσμία θα καταπίπτουν ποινικές ρήτρες εις βάρος του και θα παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3263/04.

Ε. Κατέθεσε στο Δήμο Καλαμάτας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,

σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14, Συνολικού ποσού 5.572,36 Ευρώ
 με αριθμό και ημερομηνία έκδοσης
 Νο 46489 εκδούσα αρχή ΕΤΑΑ(ΤΣΜΕΔΕ) Καλαμάτας 11/03/2016, ποσού 5.572,36 Ευρώ

Ανάλυση Ποσού Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης

(συμφ. με το άρθρο 4 παρ .2 του Ν.3263 /04, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 35 Ν3669/2008) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του Ν4281/14).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 περ.β' του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α..

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

η εγγύηση ορίζεται σε 5%: ήτοι ποσό 5% χ 111.447,14= 5.572,36 ευρώ.

Σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης από τον ανάδοχο, μέρος ή το σύνολο της εγγυητικής επιστολής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Καλαμάτας.

Ο δεύτερος (Ανάδοχος) των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω και τα δέχεται ανεπιφύλακτα.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα, καθένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κατετέθησαν στο αρχείο του Δήμου.

Ζ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	: 80.922,97
ΓΕ-ΟΕ 18 %	: 14.566,13
ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	: 95.489,10
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	: 14.323,37
ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ	:109.812,47
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	: 1.634,67

ΣΥΝΟΛΟ	:111.447,14
ΦΠΑ 23%	: 25.632,84
<u>ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</u>	<u>:137.079,98 Ευρώ</u>

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ