

ΚΕΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΣΥΜΒΑΣΗ

1/2023

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Τ/Κ ΣΤΟΧΩΝ (ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
ΣΜΗΕΑ)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ : ΚΕΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : «Θεοδωρόπουλος Νικόλαος»

Ιούλιος 2023

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 1/2023

Για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας εκτόξευσης Τ/Κ στόχων (καταπέλτης ΣμηΕΑ), με τον προμηθευτή «Θεοδωρόπουλο Νικόλαο», συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 4,1996% **υπέρ Δημοσίου.**

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης : Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023.

2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: Τα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΔΜ/Τμ. Προμηθειών Οδός Λαμπτρών 17, Βάρη Αττικής.

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Φραγκουλόπουλος, Διοικητής του ΚΕΤΕΣ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου βάση του ΝΔΑ 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΥ (α/α 10 παρ. «Α»).

β. Ο Θεοδωρόπουλος Νικόλαος (Α.Τ.: ΑΚ 073100), με ΑΦΜ 066777077, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και διεύθυνση έδρας στο Αιγάλεω, Ιθώμης 37, Τ.Κ.: 12244. Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2110105678, email. ntheodor2003@yahoo.gr.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Φραγκουλόπουλος, Δκτής του ΚΕΤΕΣ, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παρ. 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναθέτει την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας εκτόξευσης Τ/Κ στόχων (καταπέλτης ΣμηΕΑ), στον «Θεοδωρόπουλο Νικόλαο» που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» την οποία αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.


ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΙΜΗ

1. Η σύμβαση αυτή αφορά την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας εκτόξευσης Τ/Κ στόχων (καταπέλτης ΣμηΕΑ), σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν και αναφέρονται στο κείμενο αυτής της σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα κάτωθι υλικά:

- α. Μηχανισμός Απελευθέρωσης (1 TEM)
- β. Μηχανισμός έλξεως (1 TEM)
- γ. Λάστιχα για εκτόξευση από καταπέλτη (6 TEM)
- δ. Κοιλοδοκοί 40x40mm βαρέως τύπου 5m (16 TEM)

στην προσυμφωνημένη τιμή.



ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Τα υλικά θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θέτει ο κατασκευαστής και να είναι απόλυτα σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην έδρα του ΚΕΤΕΣ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.


5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.



6. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 και με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών θα ολοκληρώνεται σε 20 ημέρες από την προσκόμισή τους και εφόσον προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση των υλικών, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει αυτό μαζί με την επιτροπή. Όπου απαιτείται, η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν από το ΚΕΤΕΣ, ή όποιον άλλο φορέα απαιτείται και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες, με σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

7. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διάφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

8. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από την προσκόμισή τους και εφόσον προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση των υλικών ή 30 ημέρες μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν από το ΚΕΤΕΣ, ή όποιον άλλο φορέα απαιτηθεί. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη



παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις:



α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
β) μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

4. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

5. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

6. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

7. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσής και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.


ΑΡΘΡΟ 6ο **ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

1. Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 3 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 4 (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), 5 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.

2. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 7ο **ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Ε' ΕΛΔΑΠ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται



Σελίδα 6 από 8

στον Ν 4152/13 και σε βάρος της πίστωσης που διατέθηκε με την Φ.814/1401/528561/Σ.1934/3 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ3/4 για ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί της πραγματικής αξίας.

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

3. Ο προμηθευτής υπόκειται κατά την εκάστοτε πληρωμή σε κρατήσεις :

α. Υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) 4,00% στη καθαρή προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου

β. Υπέρ ΜΤΣ. 4,00%

γ. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ. 0,1%

δ. Υπέρ Χαρτοσήμου 0,083%

ε. Υπέρ ΟΓΑ 0,01666%

στ. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

4. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και υπόλοιπα έξοδα μέχρι να παραδοθούν τα υλικά στην καθορισθείσα από την διακήρυξη τοποθεσία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Όπως καθορίζεται στο άρθρο 204 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΛΥΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προς υπογραφή σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να λυθεί ΜΟΝΟ και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο ν.4412/16.


ΑΡΘΡΟ 10ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο.

2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τα μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π, που θα ληφθούν και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην τιμή, την ποιότητα και το χρόνο παραδόσεως των υλικών.

3. Η παρούσα σύμβαση:



23SYMNV013180413 2023-07-31

α. Διέπεται από τον ν.4412/16, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται (Διακήρυξη – Προσφορά – Γενικοί και Ειδικοί όροι Συμφωνιών) εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δυο συμβαλλόμενους.

γ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα 3 πρωτότυπα, ένα αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της δαπάνης, ένα παραμένει στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΔΜ/Τμ. Προμηθειών και ένα λαμβάνει ο προμηθευτής.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Συμφωνία Εμπιστευτικότητας Πληροφοριών

1. Πάσης φύσεως πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, καθίστανται εμπιστευτικής φύσεως, μη κοινοποιούμενες σε τρίτους.

2. Παράβαση των ως άνωθεν όρων, δύναται να διωχθεί ποινικά κατά τους ισχύοντες νόμους, με αποτέλεσμα τη λύση της παρούσας σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ



ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΣ

Εμμανουήλ Φραγκουλόπουλος
Ταξίαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ - ΥΚΤΥΟΝ
ΙΘΩΜΗΣ 87, ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 12244
ΑΦΜ: 06677077 - ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 2110105678 ΚΙΝ.: 6936117978