



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Τρίπολη σήμερα την **10^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** επί της οδού πλ. Εθνάρχου Μακαρίου, στο κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι υπογράφοντες αφ' ενός ο **Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** και αφ' ετέρου ο **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ** ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με την επωνυμία: **ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΕΠ : 18615** συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** ως **Περιφερειάρχης Πελοποννήσου**, έχοντας υπόψη:

1. την αριθμ. 679/2019 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Ε'Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
2. την με αριθμ. 2023/10-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΕΕ67Λ1-Π92), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας που έγινε στις **07-03-2019**,
3. την υπ' αριθμ. 76102/12-07-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, περί ένταξης του έργου στο ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ526 κωδ.:2017ΕΠ52600011
4. την υπ'αριθμ. αρ.360/16-10-2017 (ΑΔΑ: 7Σ937Λ1-9ΕΦ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί αποδοχής χρηματοδότησης των πιστώσεων της ΣΑΕΠ
5. την υπ'αριθμ. αρ.545/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΥΦ7Λ1-00Ε) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί 4^{ης} τροποποίησης κατανομής πιστώσεων

αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων η οποία θα καλείται στην συνέχεια **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(2017-2019)», Υποέργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο. 7 (από Άργος έως Μύλους) εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α.: 950.000,00€ , Χρημ: 2017ΕΠ52600011, cρν : 45233120-6.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει το ανωτέρω έργο σύμφωνα με τους όρους της μελέτης που έχουν εγκριθεί, με βάσει τις τιμές μονάδος του τιμολογίου και με μέση έκπτωση **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (70,03%)**.

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α' /8-08-2016).

Το ποσό της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε: **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (284.727,46 €)** και αναλύεται ως εξής:

Α)	Αξία εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε.	199.591,16 €
Β)	Απρόβλεπτα	29.938,67 €
Γ)	Αναθεώρηση	89,09 €
Δ)	ΦΠΑ	55.108,54 €

Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας έγιναν χωρίς επιφύλαξη δεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους και είναι :

1. Η Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας
2. Η Οικονομική Προσφορά
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ.
6. Η Τεχνική Έκθεση
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Η Περίληψη Διακήρυξης
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στην ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται: σε **οκτώ (8) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και ισχύει σήμερα, το ποσό εγγυητικής επιστολής «Καλής Εκτέλεσης» είναι **5%** επί της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή ποσού: **11.480,95€**.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την **e-59714/29-10-2019** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία εκδόθηκε από το ΤΜΕΔΕ ποσού: **11.481,00 €**.

Ορίζει αντίκλητο τον Γεώργιο Παπαγεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 795222 κάτοικο Ναυπλίου, οδός: Άργος και Αργοναυτών, Τ.Κ.: 21100, τηλ.: 6945757045.

Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα την Τρίπολη οδός Δαρειώτου 14 – Τ.Κ.22100: τηλ: 2710-223880, fax: 2710-231804.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε ΠΕΝΤΕ (5) αντίτυπα από τα οποία τα ΤΡΙΑ (3) κατατέθηκαν στο Αρχείο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας και τα δυο έλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ως διπλότυπο.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ