



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ**

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΣΥΜΒΑΣΗ

**Σύνδος 22 / 01 / 2018
Αριθ. Πρωτ. : 1373**

ΕΡΓΟ :

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ**

Αρ. Μελέτης : 02/2017

**Προϋπολογισμός : 850.645,08 €
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)**

CPV : 45453000-7

Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης

Χρηματοδότηση (Κ.Α. : 02.30.7331.002):

- ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, με το ποσό των 196.066,98€.
- Τέλος άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.2364/1995 (έτη 2005-2008) – Φυσικό αέριο, με το ποσό των 154.578,10€.
- ΣΑΤΑ, με το ποσό των 400.000,00€.
- ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, με το ποσό των 100.000,00€.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΥΡΩ: 273.924,67 €

(220.906,99 € για εργασίες και 53.017,68 € Φ.Π.Α. 24%)

Στο Δημοτικό Κατάστημα Σύνδου σήμερα στις **22** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2018** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. οι πιο κάτω υπογ/μένοι :

- 1. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ**, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Δέλτα και
- 2. κ. ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ του Ιωάννη**, Εγνατίας 67, Τ.Κ. 54631 Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 100172034 και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, καλούμενη εφ' εξής ανάδοχος,

έχοντας υπ' όψη :

α) Τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων :

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, - του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» ,
- του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
- του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.
- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Καθώς και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της διακήρυξης καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμο, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

- β) Την υπ' αριθ. **2/2017** μελέτη του έργου **προϋπολογισμού 850.645,08 Ευρώ** (με το Φ.Π.Α.), που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου
- γ) Την υπ' αριθ. **18/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ:6Σ60Ω9Ι-164), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ήτοι με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- δ) Την υπ' αριθ. **8961/07.03.2017, Α/Α: 485** απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Δέλτα, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ και οκτώ λεπτών (850.645,08€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ: 30.7331.002 του οικονομικού έτους 2017.
- ε) Την υπ' αριθ. **63/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ:Ω3ΒΕΩ9Ι-42Τ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και ψηφίστηκε

πίστωση σε βάρος του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2017 στον **Κ.Α. 02.30.7331.002** για την αντιμετώπιση της δαπάνης του Έργου

στ) Την υπ' αριθ. **108/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (ΑΔΑ:7Ι0ΤΩ9Ι-Α4Ξ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το άρθρο 2 παρ. 2), με την οποία:

- καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου και
- εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 9431/30.03.2017 πρακτικό της διενεργηθείσας κλήρωσης και συγκροτήθηκε η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού

ζ) Τους όρους της με αριθ. πρωτ. **16140/24.05.2017** (ΑΔΑΜ:17PROC006243252) διακήρυξης του έργου (Δημοπράτηση **27.06.2017**)

η) Το από **27.06.2017** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Δημοπρασίας του έργου

θ) Την υπ' αριθ. **147/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω27ΝΩ9Ι-Τ6Π), με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την **27.06.2017** για την εκτέλεση του πιο πάνω έργου και στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **«ΞΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ»** που προσέφερε μέση έκπτωση εξήντα οκτώ και ένα εκατοστό επί τοις εκατό (**68,01%**) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

ι) Το από **28.08.2017** ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «προσωρινού αναδόχου» του έργου

κ) Την υπ' αριθ. **189/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ), με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «προσωρινού αναδόχου» του έργου και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εταιρεία **«ΞΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ»**

λ) Το υπ' αριθ. **65040/19.10.2017** έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο έχει επικυρωθεί η υπ' αριθ. **189/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα

μ) Την υπ' αριθ. **476/2017** Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Υπ. Μακεδονίας – Θράκης και τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου (άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013), σύμφωνα με τον οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου Δέλτα και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ Ε.Δ.Ε.»

ν) Την υπ' αριθ. **36840/12.12.2017** πρόσκληση του «προσωρινού αναδόχου» του έργου για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και την υπ' αριθ. **37466/20.12.2017** υποβολή τους.

ξ) Την υπ' αριθ. **371/09.01.2018** Κοινοποίηση απόφασης κατακύρωσης-Ειδική Πρόσκληση με την οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο η υπ' αριθ. **189/2017** απόφαση κατακύρωσης και κλήθηκε να προσέλθει στα γραφεία Δημάρχου έως την **29.01.2018** για την υπογραφή του συμφωνητικού.

συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω :

1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ»**, με το ποσό των **273.924,67 €** με το Φ.Π.Α. 24%. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τις διατάξεις των άρθρων 80-110 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116/2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ/τος 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα τεύχη της υπ' αριθ. **02/2017** μελέτης, τις ισχύουσες Ε.Τ.Ε.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές της προσφοράς του Ανάδοχου.

2) Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΔΕΛΤΑ»** με οικοδομικές παρεμβάσεις μικρής έκτασης, όπως αυτές προβλέπονται από το τιμολόγιο της μελέτης.

Ειδικότερα προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα σχολεία :

- 2ο Δημοτικό σχολείο Χαλάστρας
- 1ο Δημοτικό σχολείο Κυμίνων
- 2ο Δημοτικό σχολείο Σίνδου
- 1ο Δημοτικό σχολείο Διαβατών
- 2ο-3ο Δημοτικό σχολείο Διαβατών
- Γυμνάσιο Διαβατών

- Σχολικά κτίρια στα οποία θα προκύψει ανάγκη συντήρησης
- 3) Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Πιστώσεις :
- ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, με το ποσό των 196.066,98€
 - Τέλος άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.2364/1995 (έτη 2005-2008) – Φυσικό αέριο, με το ποσό των 154.578,10€
 - ΣΑΤΑ, με το ποσό των 400.000,00€
 - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, με το ποσό των 100.000,00€
- και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 4013/2011 καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και της κράτησης του πόρου 0,06 % σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ', της παραγράφου 7, του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
- Επί πλέον των τιμών του Τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και όφελος εργολάβου ποσοστό **18,00%**.
- Η πληρωμή των λογαριασμών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ..
- Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
- 4) Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε **δώδεκα (12) μήνες**, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 5) Παράταση των προθεσμιών δίνεται ύστερα από έγκριση της προϋσταμένης του έργου αρχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 8-9-10 του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (παρ. 7 άρθρο 147 Ν. 4412/2016)
- 6) Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ή των τυχόν τμηματικών προθεσμιών κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται, ποινική ρήτρα ύψους δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της εκάστοτε προβλεπόμενης από την Ε.Σ.Υ. αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου
- 7) Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εάν ισχύουν οι περιπτώσεις των διατάξεων του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται και στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.
- 8) Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 145, του Ν.4412/2016) που περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την διακήρυξη ή την ΕΣΥ προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες.
- 9) Για την επιμέτρηση των εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/2016, τα αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου και τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια καθώς και στο άρθρο 11 της Ε.Σ.Υ.
- 10) Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 (άρθρο 12 της Ε.Σ.Υ.). Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.
- 11) Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζημιώσεων έχουν εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διατάξεις το άρθρου 157 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται και στο άρθρο 13 της Ε.Σ.Υ.
- 12) Όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 178 του Ν. 4412/2016 περί των ισχυόντων κανονισμών και των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.Τ.Ε.Π.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 20 της Ε.Σ.Υ.

- 13) Γενικά ισχύουν οι υποχρεώσεις του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.
- 14) Σε περίπτωση αυξομειώσεων εργασιών ή τροποποιήσεις της παρούσας χωρίς αύξηση της αξίας της, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 156 του Ν. 4412/2016
- 15) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το Έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή το έργου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 171 και 172 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 της Ε.Σ.Υ.
- 16) Κατά την υπογραφή της παρούσας και πριν την εγκατάσταση στο έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο και το προσωπικό του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 της Ε.Σ.Υ.
- 17) Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση τμήματος ή όλου του έργου στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως. Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο, ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016
- 18) Η απόθεση των περισσευμάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων για την κατασκευή επιχωμάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης, θα οδηγούνται σε κατάλληλο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθ. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β΄ 1312/24-08-2010) εφόσον το έργο βρίσκεται στην εμβέλεια του Συστήματος αυτού με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου και θα προσκομισθεί σύμβαση του αναδόχου με τέτοιο Σ.Ε.Δ.
- 19) Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή :
- Α. ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες και
- Β. αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
- 20) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, δηλώνει για την αποστολή των εγγράφων της Υπηρεσίας την διεύθυνση : **Εγνατία 67, Τ.Κ. 54631 Θεσσαλονίκη και το Fax: 2310-907055, και καταθέτει την υπ' αριθ. e-7420/15.01.2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του ΤΜΕΔΕ ποσού 11.045,35 Ευρώ.**

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και ο Ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα έχοντας αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει, αυθημερόν, το ένα (1) εξ αυτών στην επιβλέπουσα υπηρεσία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ Ε.Δ.Ε.»**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ**

**Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΑΜΑΡΑ ΞΕΝΙΑ**