

Πάτρα, 06/06/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 3079

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Επιμέλεια, συντονισμός και υλοποίηση μίας (1) ανοιχτής εκδήλωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της ΠΔΕ για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 -2020

Στην Πάτρα μεταξύ των:

Α. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (ΕΥΔ ΠΔΕ) που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 26441 (ΑΦΜ 997824337, ΔΟΥ: Α' Πατρών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Β. ΝΕΤ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που εδρεύει στη Πάτρα Δημητρίου Γούναρη & Κανακάρη 184, 26221, ΑΦΜ 997991698 Δ.Ο.Υ. Πατρών και εκπροσωπείται νομίμως από την Καραγεωργοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου (στο εξής «ο Ανάδοχος»).

Και έχοντας υπόψη:

1. Το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις με βάση το Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς τις ΚΥΑ 62433 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) και 3075 (ΦΕΚ 3075/Β/13-7-2021), και ιδίως του άρθρου 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη» και της παρ. 4 του άρθρου 329 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη»
2. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα το άρθρο 50.
3. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την υπ' αριθμ. 76861/29-07-2022 (ΦΕΚ Β' 4174) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Αναδιάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32681/ΕΥΘΥ 335/23-03-2015 (Β' 713) υπουργικής απόφασης».
5. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 703/29-02-2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Οργάνωση Εκδηλώσεων ΕΥΔΕΠ 2014-2020» στο Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ 5000477 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
7. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2016ΕΠ00110006



8. Την με αριθμ. πρωτ. 952/20-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υλοποίηση του έργου «Επιμέλεια, συντονισμός και υλοποίηση μίας (1) ανοιχτής εκδήλωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της ΠΔΕ για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 -2020».
9. Την με αριθμ. πρωτ. 2223/25-4-2023 απόφαση κατακύρωσης του αναδόχου του ως άνω έργου

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιμέλεια και ο συντονισμός μία (1) ανοιχτής εκδήλωσης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της ΠΔΕ για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 -2020 και συγκεκριμένα: i) των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ii) των δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ), και iii) των δράσεων που εντάσσονται στη στρατηγική ΟΧΕ και ΟΧΕ/ ΒΑΑ στις 3 Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας (κατά περίπτωση). Οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές στο γενικό κοινό.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του φυσικού αντικείμενου, των επιμέρους παραδοτέων καθώς και της μεθοδολογίας υλοποίησής τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- Η ενημέρωση για τη διαχείριση, την πορεία υλοποίησης και το κλείσιμο των έργων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020» (ενταγμένες δράσεις, αποτελέσματα, κ.λπ.). Η διαμόρφωση θετικής γνώμης για τα αποτελέσματα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
- Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη/ στήριξη της επιχειρηματικότητας και των τοπικών κοινωνιών όπως υλοποιείται μέσα από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

- Κάτοικοι κάθε Περιφερειακής Ενότητας
- Ευρύτερη κοινή γνώμη

Έμφαση στις πληθυσμιακές ομάδες:

- Άνεργοι
- Αυτοαπασχολούμενοι
- Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι ΜμΕ
- Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: ΑμεΑ, ηλικιωμένοι και οι οικογένειες ή οι φροντιστές τους
- Γυναίκες
- Οικογένειες με παιδιά
- Συλλογικοί φορείς

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εργασιών με τα επιμέρους παραδοτέα και τους ενδεικτικούς χρόνους παράδοσης τους.



(Handwritten signature)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό τριών (3) ανοιχτών εκδηλώσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΥΡΓΟΣ)				
Παραδοτέο		Τμή	Απαιτήσεις/ Τεχνικές προδιαγραφές	Χρόνος παράδοσης
Π1	Μία (1) ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των αξόνων i, ii, iii ανά Περιφερειακή Ενότητα	3	Συνολική επιμέλεια, συντονισμός και υλοποίηση ανοιχτής εκδήλωσης για την παρουσίαση των αξόνων i, ii, iii. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ανάδοχος θα αναλάβει: • Διαμόρφωση προγράμματος, πρόσκληση και συντονισμός ομιλητών. • Κατάρτιση της λίστας των προσκεκλημένων. • Αποστολή προσκλήσεων σε ομιλητές και συμμετέχοντες και τηλεφωνική επιβεβαίωση. • Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομιλητές και τους προσκεκλημένους για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκδήλωση, κ.α. • Εξασφάλιση και διαμόρφωση κατάλληλου χώρου (εσωτερικού ή και εξωτερικού) δυναμικότητας τουλάχιστον 150 ατόμων. • Εξασφάλιση του απαιτούμενου τεχνικού και άλλου εξοπλισμού (φώτα, ήχος, κλιματισμός, κ.α.). • Εξασφάλιση refreshment corner με παροχή καφέ, νερού, αναψυκτικών, κ.α. καθόλη την διάρκεια της εκδήλωσης και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. • Lunch break για 100	Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2023

			άτομα. • Κάλυψη wi-fi στους χώρους των εκδηλώσεων. • Υποδοχή συμμετεχόντων, παρουσιολόγιο (τουλάχιστον 3 άτομα στην υποδοχή και την γραμματεία και τουλάχιστον 3 άτομα εντός των χώρων διεξαγωγής της εκδήλωσης). • Ταξίθεσία και διαχείριση προσκεκλημένων και συμμετεχόντων. • Παρουσίαση και συντονισμός ροής εκδήλωσης από δημοσιογράφο ή άλλο συνεργάτη. • Μουσικό δρώμενο/ συναυλία μετά την ολοκλήρωση του ενημερωτικού σκέλους.	
--	--	--	--	--

ΔΟΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τοποθεσία: Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος

Προτεινόμενες ημερομηνίες εκδήλωσης: Έως 30 Ιουνίου 2023

Διάρκεια: 1 ημέρα για κάθε εκδήλωση

Ο συνδυασμός ενημέρωσης και διαδραστικής επικοινωνίας αποτελεί κεντρικό ζητούμενο της προτεινόμενης ανοιχτής εκδήλωσης. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται στην δομή της εκδήλωσης να υπάρχει διακριτά: α) το ενημερωτικό/ τεχνικό μέρος, όπου μέσω εισηγήσεων αλλά και ανοιχτής συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων θα υπάρξει πληροφόρηση, θα δοθούν απαντήσεις και θα λυθούν τυχόν απορίες, αλλά και β) δρώμενα με την δημιουργία βιωματικών εμπειριών που βοηθούν καταλυτικά στη συμμετοχή και «σύνδεση» του κοινού μέσα από την διάδραση.

Η δομή της εκδήλωσης θα είναι σπονδυλωτή και προτείνεται να αναπτυχθεί ως εξής (ενδεικτική αναφορά):

▪ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιλαμβάνει υποδοχή των συμμετεχόντων και αρχικές τοποθετήσεις από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, κ.α. Προτείνεται να λάβει χώρα σε χώρο/ αίθουσα κατάλληλης δυναμικότητας που σχετίζεται με δράσεις του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

▪ ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει παρουσίαση των δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 - 2020 για την στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας



με προβολή βίντεο και ομιλίες. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε χώρο κατάλληλης δυναμικότητας που σχετίζεται με δράσεις του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Β ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Πόσο βοήθησαν στην πράξη την επιχειρηματικότητα οι δράσεις του Ε.Π. 2014 – 2020;» με συμμετοχή: α) στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, β) στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) στελεχών του ΕΦΕΠΑΕ, δ) εκπροσώπων εταιρειών που ωφελήθηκαν των δράσεων για την επιχειρηματικότητα, β) εκπροσώπων φορέων (π.χ. Επιμελητήριο, ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, ΣΕΒΙΠΑ, κ.α.

Γ ΜΕΡΟΣ: Διαδραστικό workshop ή διαγωνισμός ή άλλη δράση με κεντρικό άξονα «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα» για την ανάδειξη και παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρηματικών ιδεών.

Δ ΜΕΡΟΣ: Διαδραστικό workshop ή άλλη δράση με κεντρικό άξονα «Πως το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» για την διασύνδεση των νέων που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις της περιοχής.

■ **ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

Α ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει παρουσίαση των δράσεων που εντάσσονται στη στρατηγική ΟΧΕ ή ΟΧΕ/ ΒΑΑ της Π.Ε. και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020 με προβολή βίντεο και ομιλίες.

Β ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η φιλοσοφία των ΟΧΕ και των ΒΑΑ στο Ε.Π. 2014-2020» και συμμετοχή: α) στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, β) στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) στελεχών των Δήμων, κ.α..

Γ ΜΕΡΟΣ: Διαδραστικό workshop ή άλλη δράση με κεντρικό άξονα «Ψηφιακή βόλτα στα έργα του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα» για την ανάδειξη και παρουσίαση εμβληματικών έργων της Π.Ε.

■ **ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ**

Α ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει παρουσίαση των δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ) και υλοποιούνται ανά Π.Ε. με προβολή βίντεο και ομιλίες. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε χώρο κατάλληλης δυναμικότητας που σχετίζεται με δράσεις του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Β ΜΕΡΟΣ: Περιλαμβάνει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Κοινωνική Συνοχή» και συμμετοχή: α) στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020, β) στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γ) στελεχών των συλλογικών φορέων, κ.α..

Γ ΜΕΡΟΣ: Δράση από παιδιά/ μαθητές δομών ή άλλους ωφελούμενους που έχουν λάβει άμεσα ή έμμεσα υποστήριξη από δράσεις του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.

■ **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ/ ΣΥΝΑΥΛΙΑ**

Προτείνεται να λάβει χώρα σε κλειστό, στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο κατάλληλης δυναμικότητας που σχετίζεται με δράσεις του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα».

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για τις ανωτέρω εργασίες καθώς και η κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης προκύψει για την επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται ανωτέρω.



Στις απαιτήσεις/ τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των παραδοτέων της παρούσας περιλαμβάνονται:

- Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε όλους τους χώρους εκδηλώσεων.
- Υποχρεωτική χρήση της οπτικής ταυτότητας του προγράμματος (χρώματα, γραμματοσειρές, κλπ.).
- Συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί σχετικά με την τήρηση και την εφαρμογή των όσων ορίζονται αναφορικά με την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία.

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο του έργου θα είναι η αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του αναδόχου για την επιτυχή υλοποίηση των εκδηλώσεων η οποία θα συνοδεύεται από όλο το υλικό τεκμηρίωσης, ήτοι δείγματα παραγόμενου υλικού, κατάλογοι συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις, πρακτικά εκδηλώσεων, κ.α. και παραδίδεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ σε φυσικό και ηλεκτρονικό αντίγραφο.

ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 30 Ιουνίου 2023. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα και όχι πέραν της λήξης της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (41.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι πενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (51.460,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2016ΕΠ00110006 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δε θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει



ότι παραιτείται απ' όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί 100% μετά την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του σχετικού παραδοτέου.

Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο (προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού διοικητικού οργάνου του φορέα).

Ο Ανάδοχος συμφωνεί, η προθεσμία του παρόντος άρθρου να αναστέλλεται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ**

Ως εγγύηση για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την με αριθμό 64640/12-5-2023 Εγγυητική Επιστολή Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα ευρώ (1.660,00€), η οποία αποτελεί το 4% της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7 **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσης τους, έχει ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος 'ανωτέρα βία' νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα.



ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ουδμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή όρων της παρούσης δε θα είναι ισχυρή, παρά μόνον εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιεί ή ανακοινώνει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από την παρούσα.

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για άλλο έργο και να μην κοινοποιήσει, δημοσιεύσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ετέρου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

NET ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ EVENT
Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 - ΠΑΤΡΑ 262 21
Α.Φ.Μ. 997391698 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ. 2610 229 129 - FAX: 2610 229 128

