

ΑΔ Φ.600.163/261/154447/Σ.4795/07 ΑΥΓ 2025/ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΠΡΟΣ: ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
Πίνακας Αποδεκτών 4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
Τηλ.: 2310 - 025249
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/261/154447
Σ.4795
Θεσσαλονίκη, 7 Αυγ 25
Συν. Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων Μ-Σειράς για την Υλοποίηση του Επισκευαστικού Έργου του 303 ΠΕΒ)

ΣΧΕΤ.:

- α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού ΕΔ»
- β. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
- γ. Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
- δ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις)»
- ε. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- στ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- ζ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [...] και Άλλες Διατάξεις»
- η. Ν.4872/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις Υποδομές και την Υγεία»
- θ. Φ.600.163/248/171632/Σ.6435/30 Οκτ 24/ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ (ΑΔΑ: 6ΖΞΜ6-3ΥΑ ΑΔΑΜ: 24PROC015683054)
- ι. Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) υπ' Αριθμ. 06/2025/ΜΕΡΥΠ (ΑΔΑΜ: 25SYMV016272802)
- ια. Φ.814/1036/644876/Σ.1544/7 Μαΐ 25/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ:ΨΦ9Ρ6-ΖΝΣ)
- ιβ. Φ.600/14/153607/Σ.8675/16 Μαΐ 25/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ/2
- ιγ. Φ.600.163/198/144848/Σ.3715/16 Ιουν 25/ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ (ΑΔΑ: 63736-88Ε, ΑΔΑΜ: 25RROC0170246818))
- ιδ. Φ.600.15/42/148218/Σ.4078/29 Ιουν 25/ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ (ΑΔΑ: ΨΞΚΜ6-ΧΕΘ)
- ιε. Υπηρεσιακή Αναφορά 3 Ιουλ 25 /Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 26/2025
- ιστ. Φ.600.163/224/149091/Σ.4172/7 Ιουλ 25/ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ
- ιζ. Υπηρεσιακή Αναφορά 4 Αυγ 25/Πρόεδρος Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) 26/2025

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Σας γνωρίζουμε, ότι αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις των (α), (γ) έως (ε), (ζ) και (η) σχετικών, τα οποία καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, για τη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

γ. Η (θ) σχετική διακήρυξη του υπ' αριθ. 41/2024 διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων Μ-Σειράς για την κάλυψη αναγκών του επισκευαστικού έργου των 303 ΠΕΒ.

δ. Η (ι) σχετική Σ-Π υπ' αριθμ. 06/2025 3ετούς διάρκειας, η οποία συνάφθηκε από τη ΜΕΡΥΠ για την προμήθεια ανταλλακτικών θέματος.

ε. Το (ια) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (**52.973,00 €**) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός Φορέας 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 24-1.02-04.001, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3 (ΔΥΠΟΣΤΗ), οικ. έτους 2025, για την προμήθεια ανταλλακτικών θέματος.

στ. Η (ιβ) σχετική εντολή σύναψης της 1^{ης} ΕΚΣΥ της υπ' αριθμ. 6/2025/ΜΕΡΥΠ Σ-Π, για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων Μ-Σειράς, αρχικού προϋπολογισμού ύψους σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα έξι λεπτών (**42.720,16€**) πλέον του ΦΠΑ και πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (**52.973,00 €**) με ΦΠΑ 24%.

ζ. Η πρόσκληση με το (ιγ) σχετικό, των συμβεβλημένων της υπ' αριθμ. 06/2025 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) οικονομικών φορέων, να καταθέσουν προσφορά στο πλαίσιο υλοποίησης της 1^{ης} ΕΚΣΥ της εν λόγω Σ-Π.

η. Το (ιστ) σχετικό, με το οποίο κοινοποιήθηκε η πρόθεση της Αναθέτουσας Αρχής, για την κατακύρωση του διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς:

(1) «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 998288964.

(2) «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π ΜΗΝΑΣ Π ΟΕ» με ΑΦΜ 099979386.

(3) «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ» με ΑΦΜ 998712990.

θ. Το (ιζ) σχετικό, με το οποίο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) που συγκροτήθηκε με το (ιδ) όμοιο, υπέβαλε νομότυπα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, τα παρακάτω:

(1) Το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, με την πρόταση της αποδοχής της καταλληλότητας ανάθεσης της προμήθειας στους υπόψη οικονομικούς φορείς.

(2) Την εισηγητική έκθεση της Επιτροπής με τη γνωμοδότηση:

(α) Της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους τελικούς μειοδότες.

(β) Την εφαρμογή της προαίρεσης με την κατακύρωση επιπλέον ποσότητας υλικών σε ποσοστό 120% της αρχικής υπολογισθείσας στην πρόσκληση του (ιγ) σχετικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 105 του (ε) σχετικού και στο άρθρο 32 των όρων της 06/2025 Σ-Π, καθόσον αυτή είναι εντός της διατεθείσας πίστωσης και απαιτείται για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του 303 ΠΕΒ.

2. Αποφασίζεται

α. Η αποδοχή των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων, καθόσον αυτά ήταν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα άρθρο 3.2 των όρων της (θ) σχετικής διακήρυξης και των άρθρων 73 έως 78, 80 και 103 του (ε) ομοίου.

γ. Η έγκριση των εισηγήσεων της ΕΔΔ στο σύνολό τους, όπως αποτυπώθηκαν στην έκθεση του (ιζ) σχετικού.

δ. Η συνέχιση των περαιτέρω προβλεπόμενων ενεργειών, αναφορικά με την κατακύρωση και υπογραφή της 1^{ης} ΕΚΣΥ της υπ' αριθ. 06/2025 Σ-Π ανάθεσης της προμήθειας υλικών θέματος.

3. Εγκρίνονται και Κατακυρώνονται

Τα αποτελέσματα της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη της 1^{ης} ΕΚΣΥ της υπ' αριθ. 06/2025 Σ-Π, προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων Μ-Σειράς, συνολικής αξίας σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (**42.717,24€**) πλέον ΦΠΑ και πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (**52.969,38€**) με ΦΠΑ (24%), για κάλυψη αναγκών του επισκευαστικού έργου του 303 ΠΕΒ έτους 2025, στους προμηθευτές όπως παρακάτω:

α. «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 998288964 και έδρα Ρούσβελτ 77 – Λάρισα ΤΚ 41222, τηλ. 2410625427, αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (**34.923,64€**) πλέον ΦΠΑ και σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (**43.305,31**) με ΦΠΑ (24%), για τα ανταλλακτικά του Παραρτήματος «Α».

β. «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. ΜΗΝΑΣ Π. ΟΕ», με ΑΦΜ 099979386 και έδρα Ι. Δραγούμη 47 Ιωνία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57008, αξίας επτά χιλιάδων ογδόντα ευρώ και (**7.080,00€**) πλέον ΦΠΑ και οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (**8.779,20€**) με ΦΠΑ (24%), για τα υλικά του Παραρτήματος «Β».

γ. «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ», με ΑΦΜ 998712990 και έδρα Λ. Κηφισού 96, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής, ΤΚ 18233, αξίας επτακοσίων δέκα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (**713,60€**) πλέον ΦΠΑ και οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (**884,86€**) με ΦΠΑ (24%), για τα υλικά του Παραρτήματος «Γ».

4. Ποσοτικές και Ποιοτικές Απαιτήσεις

Οι απαιτούμενες ποσότητες, η διαδικασία παράδοσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι ποιοτικοί έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη παράμετρος που αφορά στην προμήθεια των υπόψη υλικών, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της (θ) σχετικής διακήρυξης.

5. Χρονική Διάρκεια

Η ισχύς της σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων STEYR, είναι διάρκειας 6 μηνών με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

6. Παράδοση – Παραλαβή

α. Τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν στον 384 ΛΕΣ εντός 4 μηνών από την υπογραφή της 1^{ης} ΕΚΣΥ, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

β. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί από την ΜΕΡΥΠ/ΔΥΠ, παρουσία των προμηθευτών ή νόμιμων εκπροσώπων (εφόσον το επιθυμεί), η οποία θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, που θα κοινοποιούνται υποχρεωτικώς και στην Αναθέτουσα Αρχή και στους προμηθευτές.

γ. Ο έλεγχος της ποιοτικής παραλαβής πραγματοποιείται από την επιτροπή με μακροσκοπικό έλεγχο και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (ε) σχετικό (άρθρα 208 και 221), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το (η) όμοιο (άρθρα 105 και 108) και ισχύει μέχρι σήμερα.

ε. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται και να μετατίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 204 έως 209 του ν.4412/2016. Εφόσον λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υλικά, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων.

στ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 206 και 207 του ν.4412/2016.

7. Όροι Πληρωμών

α. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται από τον Αγοραστή με την έκδοση του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του εν λόγω υλικού. Η πληρωμή των Προμηθευτών θα πραγματοποιείται μετά από παραλαβή των σχετικών τιμολογίων και μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής.

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει στα πλαίσια της παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

γ. Ο Προμηθευτής δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό επιπλέον των προσφερόμενων τιμών, που ορίζονται στη παρούσα απόφαση.

δ. Ο Αγοραστής, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από την προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ' αυτό οριζόμενα.

ε. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους (ήτοι, μετά τη σύνταξη και υπογραφή από την αρμόδια επιτροπή των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 60 ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, εάν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εκδόθηκε πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον αυτό εκδόθηκε μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

στ. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν εφόσον γίνεται εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης η πληρωμή θα παρατείνεται κατά το αναγκαίο διάστημα που απαιτείται για τη λήψη απόφασης «περί καταλογισμού ή μη ποινικών ρητρών». Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση παραλαβής του συμβατικού είδους με έκπτωση τιμής.

ζ. Δικαιολογητικά πληρωμής, αποτελούν:

(1) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο του αναδόχου, επί πιστώσει Πρωτότυπο τιμολόγιο/Δελτίο αποστολής, ή πρωτότυπο τιμολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής του προμηθευτή.

(2) Γραμμάτιο εισαγωγής του υλικού (ΑΔΔΥ-ΔΔΥ) στην 384 ΛΕΣ.

(3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ.

(4) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα.

(5) Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού IBAN.

η. Οι προμηθευτές βαρύνονται με τις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 6,10%.

θ. Επιπλέον κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται από τον Προμηθευτή Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ), σε ποσοστό 4% επί του ποσού, που προκύπτει από την καθαρή αξία του συμβατικού είδους, αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

ι. Οι Προμηθευτές βαρύνονται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι να παραδοθεί το συμβατικό υλικό στην έδρα της Μονάδας παραλαβής.

ια. Η κατακυρωθείσα τιμή του συμβατικού υλικού, έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

ιβ. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 200 του ν.4412/2016.

8. Εγγυοδοσία

α. Οι Προμηθευτές εγγυώνται στον Αγοραστή, ότι η παρούσα ΕΚΣΥ θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 06/2025 Σ-Π και ότι τα υπό προμήθεια υλικά είναι σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και τεχνικούς κανόνες που εφαρμόζονται Διεθνώς. Ακολουθούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σ-Π και πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στη τεχνική προσφορά και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

β. Για την υπογραφή της 1^{ης} ΕΚΣΥ, οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και το άρθρο 4.1.2 της διακήρυξης, αξίας που αντιστοιχεί στο ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας που κατακυρώθηκε σε αυτόν χωρίς ΦΠΑ, ήτοι:

(1) «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ποσού ύψους χιλίων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (**1.396,95€**).

(2) «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π ΜΗΝΑΣ Π ΟΕ» ποσού ύψους διακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (**283,20€**).

(3) «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ» ποσού ύψους είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (**28,54€**).

γ. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 2 τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της ΕΚΣΥ.

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή του συνόλου των όρων της Σ-Π και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του προμηθευτή.

ε. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

στ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

9. Διασφάλιση Ποιότητας

Οι ανάδοχες εταιρείες, διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό κατά τα ισχύοντα διεθνή ή ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO 9001/2015, EN, ΕΛΟΤ κ.λπ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του ν.4412/2016.

10. Κωδικοποίηση Υλικών

Τίθεται σε ισχύ η Ρήτρα Κωδικοποίησης με υποχρεώσεις του προμηθευτή, όπως στα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2.4.3.2 [εδάφιο β(7)] της (θ) σχετικής διακήρυξης.

11. Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παράδοση Προμήθειας

α. Αν τα υλικά παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β. Λοιπά όπως καθορίζονται στο άρθρο 207 του ν.4412/2016.

12. Σύνταξη - Υπογραφή Σύμβασης

α. Εξουσιοδοτείται ο Δ/4^{ου} ΕΓ για την σύνταξη και υπογραφή της ΕΚΣΥ, με βάση τους όρους της (θ) σχετικής διακήρυξης τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα απόφαση κατακύρωσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την προμήθεια των υλικών.

β. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αναδόχων, υποχρεούνται να προσέλθουν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της ΕΚΣΥ, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση της μη έγκαιρης προσέλευσης για την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 203 του ν.4412/2016.

13. Έγκριση - Καταλογισμός Δαπάνης

Τα δικαιολογητικά της δαπάνης θα συγκεντρωθούν **με μέριμνα του 384 ΛΕΣ (ΥΠ)** και θα υποβληθούν στην ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ για έγκριση και καταλογισμό, έως 18 Δεκ 25.

14. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει, ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και έχει, ή είχε υποστεί, ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από την παρούσα διοικητική πράξη, ή από παράλειψη της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (ΣΥ), υποχρεούται πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της παρούσας, ή παράλειψης της ΣΥ. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του δημοσίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις του (γ) σχετικού.

15. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α. Εντός 10 ημερών, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.

β. Εντός 15 ημερών, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.

γ. Εντός 10 ημερών, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 15 ημερών από τη δημοσίευση στο «ΚΗΜΔΗΣ».

16. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 15 ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

17. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), τους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης.

18. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα άρθρα 360 έως 372 του ν.4412/16.

19. Στην παρούσα ενσωματώνεται η απόφαση του (ιζ) σχετικού, η οποία αφορά στην έγκριση των πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

20. Κατόπιν των ανωτέρω, κοινοποιούνται συνημμένα αντίγραφα του συνόλου των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών [(ιστ) και (ιθ) σχετικά] και επιπλέον, αναρτώνται στο φάκελο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» στο ΕΣΗΔΗΣ, το σύνολο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων.

21. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο του «ΚΗΜΔΗΣ» και του «ΕΣΗΔΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016.

22. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

23. Το ΓΕΣ και η ΑΣΔΥΣ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), καθώς και η VI ΤΑΞΥΠ προς την οποία επίσης κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

23. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΠ) Κουτσαντάς Θωμάς, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4^ο ΕΓ, Τηλ. 2310- 025249, e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός
Διοικητής

Υπολοχαγός (ΥΠ) Θωμάς Κουτσαντάς
Επιτελής 4^{ου} ΕΓ/1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Πίνακας Στοιχείων Απόφασης Κατακύρωσης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της 06/2025 Σ-Π Προμήθειας Ανταλλακτικών των Οχημάτων Μ-Σειράς στην Εταιρεία «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
- «Β» Πίνακας Στοιχείων Απόφασης Κατακύρωσης της 1^{ης} | Σύμβασης της 06/2025 Σ-Π Προμήθειας Ανταλλακτικών των Οχημάτων Μ-Σειράς στην Εταιρεία «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π ΜΗΝΑΣ Π ΟΕ»
- «Γ» Πίνακας Στοιχείων Απόφασης Κατακύρωσης της 1^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της 06/2025 Σ-Π Προμήθειας Ανταλλακτικών των Οχημάτων Μ-Σειράς στην Εταιρεία «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΣΧΕΤΙΚΑΑποδέκτες για Ενέργεια

«Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

Τα (ιστ), (ιζ) και (ιη)

(ΕΣΗΔΗΣ)

Ρούσβελτ 77 – Λάρισα ΤΚ 41222

Τηλ. 2410625427,

email: asampsaris@gmail.com

-//-

«ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. ΜΗΝΑΣ Π. ΟΕ»

(ΕΣΗΔΗΣ)

Ι. Δραγούμη 47, Ιωνία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57008

-//-

email: info@Imparts.gr

«ΜΙΕΤΣΕΛ

ΑΕ»

(ΕΣΗΔΗΣ)

Λ. Κηφισού 96 Αγ. Ι. Ρέντης ΤΚ 18233

Τηλ.210 4285697

email: info@mietsel.grΑποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ3 - ΔΤΧ - ΔΥΠ

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΠ - ΔΙΣΕ

ΜΕΡΥΠ/4° ΕΓ - ΔΥΠ – ΔΟΙ

VΙ ΤΑΞΥΠ/4° ΕΓ - ΔΥΠ - ΔΟΙ

303 ΠΕΒ

384 ΛΕΣ(ΥΠ)

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
7 Αυγ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.600.163/261/154447/Σ.4795

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 06/2025 Σ-Π
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ-ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Α. ΣΑΜΨΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	NSN ή P/N	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)		ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
						€/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ €	
1	35421000-1	ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟΥ ΜΠΙΓΑΣ	4010005464762	6	6	228,80	1.372,80	1.702,27
2		ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ 1/2	4710002890651	120	120	31,34	3.760,80	4.663,39
3		ΒΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	4820007411064	12	12	179,80	2.157,60	2.675,42
4		ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΡΕΝΩΝ	4720007409331	24	25	64,90	1.622,50	2.011,90
5		ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ	5330000748912	4	4	489,75	1.959,00	2.429,16
6		ΙΜΑΝΤΑΣ	30300087340507	4	6	20,71	124,26	154,08
7		ΜΠΕΚ	EM2408002601731297	8	8	347,51	2.780,08	3.447,30
8		ΣΕΙΡΑΙ ΙΜΑΝΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΟΣ	3030008340507	4	4	9,40	37,60	46,62
9		ΣΥΛΛΟΓΗ G744	2530003180984	3	3	99,75	299,25	371,07
10		ΤΣΙΜΟΥΧΑ	5330001548447	3	3	33,25	99,75	123,69
11		ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	2590008925478	3	3	2090,00	6.270,00	7.774,80
12		ΖΥΓΓΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ	2510000402281	12	12	285,00	3.420,00	4.240,80
13		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΥ	3830003167638	3	4	2755,00	11.020,00	13.664,80

Α-2

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	NSN ή P/N	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)		ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
						€/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ €	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:							34.923,64 €	43.305,31 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

α. Λόγω των επιτακτικών αναγκών του 303 ΠΕΒ καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων υλικών καλύπτεται από τη διατεθείσα πίστωση, η συνολική ποσότητα προμήθειας των ειδών που κατακυρώνεται τελικά στα υπόψη υλικά, προσαυξάνεται κατά 120% της αρχικής υπολογισθείσας στην πρόσκληση, σε εφαρμογή της προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και των διαλαμβανομένων στο άρθρο 32 των όρων της 06/2025 Σ-Π.

Ακριβές Αντίγραφο

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Αλεξανδρίδης
ΕπιτελάρχηςΥπολοχαγός (ΥΠ) Θωμάς Κουτσαντάς
Επιτελής 4^{ου} ΕΓ/1

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
7 Αυγ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ
Φ.600.163/261/154447/Σ.4795

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 06/2025 Σ-Π
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ-ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π ΜΗΝΑΣ Π ΟΕ»

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	NSN ή P/N	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)		ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
						€/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ €	
1	35421000-1	ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΑ	2815001340077	24	24	295,00	7.080,00	8.779,20
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:							7.080,00 €	8.779,20 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

α. Λόγω των επιτακτικών αναγκών του 303 ΠΕΒ καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων υλικών καλύπτεται από τη διατεθείσα πίστωση, η συνολική ποσότητα προμήθειας των ειδών που κατακυρώνεται τελικά στα υπόψη υλικά, προσαυξάνεται κατά 120% της αρχικής υπολογισθείσας στην πρόσκληση, σε εφαρμογή της προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και των διαλαμβανομένων στο άρθρο 32 των όρων της 06/2025 Σ-Π.

Ακριβές Αντίγραφο

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Αλεξανδρίδης
Επιτελάρχης

Υπολοχαγός (ΥΠ) Θωμάς Κουτσαντάς
Επιτελής 4^{ου} ΕΓ/1

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
7 Αυγ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ
Φ.600.163/261/154447/Σ.4795

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΪΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 1^{ης} ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 06/2025 Σ-Π ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ-ΣΕΙΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΪΑ «ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ»

α/α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	NSN ή P/N	ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)		ΠΡΟΣΦΟΡ Α ΜΕ ΦΠΑ 24%
						€/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ €	
1	35421000-1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΤ (ΠΟΛΥΚΑΥΣΤΑ)	4720000216583	6	6	72,60	435,60	540,14
2		ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘ. ΚΥΛΙΝΔΡ.	2530005294210	12	13	11,60	150,80	186,99
3		ΚΑΛΥΜΜΑ	2530006960647	24	24	5,30	127,20	157,73
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:							713,60 €	884,86 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

α. Λόγω των επιτακτικών αναγκών του 303 ΠΕΒ καθώς και το γεγονός ότι η προμήθεια των επιπλέον ποσοτήτων υλικών καλύπτεται από τη διατεθείσα πίστωση, η συνολική ποσότητα προμήθειας των ειδών που κατακυρώνεται τελικά στα υπόψη υλικά, προσαυξάνεται κατά 120% της αρχικής υπολογισθείσας στην πρόσκληση, σε εφαρμογή της προαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 και των διαλαμβανομένων στο άρθρο 32 των όρων της 06/2025 Σ-Π.

Συνταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Αλεξανδρίδης
Επιτελάρχης

Ακριβές Αντίγραφο

Υπολοχαγός (ΥΠ) Θωμάς Κουτσαντάς
Επιτελής 4^{ου} ΕΓ/1