

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Αριθμός 1493/2014/3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην Τρίπολη και στο γραφείο της Προέδρου Πρωτοδικών, σήμερα την 2^α Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, οι δικαστικοί υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Τρίπολης 1) Νικόλαος Κρατημένος, 2) Χρήστος Κουταλιανός και 3) Τρύφων Κυριαζόπουλος ,που έχουν ορισθεί, δυνάμει της υπ' αριθμ. 89/2015 Πράξεως της Προέδρου Πρωτοδικών Τρίπολης, ως τριμελής επιτροπή για τον έλεγχο της κατάθεσης προσφορών για τις εργασίες επισκευής (μόνωση, απόφραξη υδρορροών ,ελαιοχρωματισμός κλπ) του Πρωτοδικείου Τρίπολης, μέχρι του ποσού των 10.800,00 € και τη σχετική κατακύρωση, δαπάνη που έχει εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 9099/24-10-2014 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων, παρουσία και της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης Πρέντζα, προέβημεν σε αποσφράγιση των προσφορών που έχουν κατατεθεί έγκαιρα και νόμιμα και συγκεκριμένα των παρακάτω :

1).- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ (ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 2/6/2015, ώρα 10.57').-

2).- ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΛΙΩΤΑ (ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 2/6/2015, ώρα 10.58').-

3).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑ (ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 2/6/2015, ώρα 10.59').-

4).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΡΟΥΧΑ (ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 2/6/2015, ώρα 10.59').-

Κατά την αποσφράγιση, διαπιστώθηκε ότι οι ανωτέρω, για τις εργασίες επισκευής (μόνωση, απόφραξη υδρορροών ,ελαιοχρωματισμός κλπ) του Πρωτοδικείου Τρίπολης, προσέφεραν τις παρακάτω τιμές :

1).- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗΣ : έξι χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα ευρώ (6.804,00 €) (37% έκπτωση επί του ποσού των 10.800,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).-

2).- ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΛΙΩΤΑ : δέκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (10.767,42 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).-

3).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΡΙΜΠΑΣ : δέκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά (10.774, 8 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).-

4).- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ : δέκα χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (10.649,34 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).-

Κατόπιν, αφού λάβαμε υπόψη τους όρους και τις επιταγές της υπ' αριθμ. 1493/2014/1 διακήρυξης,

Αποφασίζουμε

Την κατακύρωση του έργου των εργασιών επισκευής (μόνωση, απόφραξη υδρορροών ,ελαιοχρωματισμός κλπ) του Πρωτοδικείου Τρίπολης, δαπάνη που έχει εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 9099/24-10-2014 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων,

Στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ του Ιωάννη, κάτοικο Περθωρίου Αρκαδίας, ΑΦΜ 044649517, που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, δηλαδή το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ (6.804,00 €) (37% έκπτωση επί του συνολικού εγκεκριμένου ποσού των 10.800,00 €), ο οποίος και καλείται όπως σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από της σχετικής ανακοινώσεως σε αυτόν της παρούσης κατακύρωσης προσέλθει στο Πρωτοδικείο Τρίπολης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.-

Τρίπολη 2^α Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΗΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Πρέντζα

1) Νικόλαος Κρατημένος

2) Χρήστος Κουταλιανός

3) Τρύφων Κυριαζόπουλος