

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3838
Φ.Κ-494Ν/4231
Σ.- 949 -

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν)

Έχοντας υπόψη:

α. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το π.δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-05-2018/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/ΑΔ 11334/Σ.2677/17-11-2022/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ Απόφαση, έγκρισης της μελέτης του έργου θέματος, προϋπολογισμού 759.851,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/14806/Σ.2855/28-12-2022/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση, που αναφέρεται στην έγκριση της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας ανάθεσης της σύμβασης του έργου του θέματος.

η. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/13363/Σ.3155/28-12-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής υπόψη έργου,

η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/13364/Σ.3156/28-12-2022/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2227/2022 Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Το υπ' αριθμ. 2227/2022 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC011993780 2023-01-17.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/527/Σ.126/18-01-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΝΞ6-9Γ2.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/675/Σ.154/20-01-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6ΖΨΗ6-ΒΥΑ.

ιγ. Το από 17-02-2023 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 195224 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» (ο οποίος ήταν και ο μοναδικός συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό), που υπέβαλε τη με Α/Α κατάθεσης 278562 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (679.348,77 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης χιλίων διακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1.219,71 €), ήτοι συνολικό ποσό με αναθεώρηση εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (680.568,48 €) με ποσοστό έκπτωσης 10,48%.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/1818/Σ.392/22-02-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ.Κ-494Ν/2045/Σ.456/24-02-2023/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ. ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιστ. Τα από 06-03-2023 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 2470/08-03-2023/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ιζ. Το από 09-03-2023 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 09-03-2023 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ιη. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3480/Σ.2921/14-04-2023/ΓΕΑ/Γ2 (ΑΔΑ: 9Ξ5Χ6-Χ1Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 266.568,48 € (οικ. έτος 2023) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/Ειδικός Φορέας 10112040000000 επί ΑΛΕ 4940289899, καθώς και τη δέσμευση πίστωσης 414.000,00 € για το έτος 2024 από την εγκεκριμένη ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης Αριθ. Πρωτ. 2/132699/22-07-2022/ ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΓΔΠ (ΑΔΑ: 6Κ2ΘΗ-ΓΜΛ) αντιστοίχως, επί πιστώσεων προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ, Α.Λ.Ε. 4940289899/Ε.Φ. 10112040000000 στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος για το αντίστοιχο οικονομικό έτος 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/16, το από 09-03-2023 2^ο Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν).

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 09-03-2023 2^ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν).

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν), στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» (μοναδικός συμμετέχοντας στον εν λόγω διαγωνισμό), ο οποίος υπέβαλε την από 13-02-2023 με Α/Α κατάθεσης 278562 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) εξακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (679.348,77 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης χιλίων διακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (1.219,71 €), ήτοι συνολικού ποσού με αναθεώρηση εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (680.568,48 €) με ποσοστό έκπτωσης 10,48%, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2227/28-12-2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 23PROC011993780 2023-01-17).

β. Στο από 28-12-2022 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 13-02-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 278562.

δ. Στο από 17-11-2022 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 17-11-2022 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 17-11-2022 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 17-11-2022 Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης.

η. Στο από 17-11-2022 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 17-11-2022 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων, εννιακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (37.992,55 €), όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2227/28-12-2022 διακήρυξης.

5. Δεν απαιτείται η παρέλευση χρονικής προθεσμίας για υποβολή προδικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθόσον κατά την διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβλήθηκε μόνο μία προσφορά (σύμφωνα με το άρθρο 4.3 παρ.γ της Διακήρυξης και με το άρθρο 364, παρ.2, του ν. 4412/16).

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Αθήνα, 7 Απρ 23

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτέραρχος (Ι) Αντώνιος Πανίδης
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Γεώργιος Βέργος
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ