



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη, 25/11/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6195

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 170/2022

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση υλικών και εργασιών του έργου : Επέκταση κοιμητηρίου Τ.Κ. Δασοχωρίου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 203 του Ν. 4555/2018.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
- 3) Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
- 4) Την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την υπ' αριθμ. 11/2022 Απόφαση Δ.Σ. περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 41871/19-04-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
- 6) Την υπ' αριθμ 78/2022 ΑΔΑ 6ΞΧΣΩ9Υ-8Β5, απόφαση του ΔΣ περί τροποποίησης του προϋπολογισμού 2022
- 7) Το υπ' αριθμ. 4840/22-09-2022 τεκμηριωμένο αίτημα του "Διατάκτη". Περί της αναγκαιότητας « - Επέκταση κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Δασοχωρίου-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ 2022»
- 8) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α/417/4841/22-09-2022 και ΑΔΑ ΨΒ15Ω9Υ-666.
- 9) Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου με την 4820/22-09-2022 τεχνική περιγραφή ύψους 7198,83 € με 24% Φ.Π.Α.
- 10) Την 5824/09-11-2022 πρόσκληση ενδιαφέροντος με ΑΔΑΜ 22PROC011567742.
- 11) Την 5937/11-11-2022 υποβληθείσα προσφορά και τα δικ/κά ανάθεσης.
- 12) Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν ξεπερνά το ποσό των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των εν θέματι προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω, σύμφωνα με την 4820/22-09-2022 τεχνική περιγραφή .

Γ. Αναθέτουμε την προμήθεια ειδών και εκτέλεση εργασιών του εν θέματι έργου στον Κόγιο Θεοφάνη με έδρα τη Δεσκάτη Γρεβενών, Α.Φ.Μ. 078950748 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών και τηλ. 6974-424866, με τις παρακάτω ποσότητες και τις αντίστοιχες τιμές, σύμφωνα με την 5937/11-11-2022 προσφορά της:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
	Α.ΕΡΓΑΣΙΑ				
1	Καθαιρέσεις πλινθοδομών και απομάκρυνση υλικών	Μ3	22,5	15,62	351,45
2	Γενικές εκσκαφές και απομάκρυνση υλικών	Μ3	5	55,6	278,00
3	Εκσκαφή θεμελίων	Μ3	20	8,8	176,00
4	Επιχώσεις με γαίες	Μ3	5	88,9	444,50
5	Εργασία σκυροδέτησης	Μ3	20	6,27	125,40
6	Ξυλότυποι συνήθων κατασκευών	Μ2	14,5	83,43	1209,74
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	Μ2	19,7	30,2	594,94
8	Τοιχοδομή με τσιμεντόπλινθους 19x19x39 cm	Μ2	5	24,76	123,80
			ΣΥΝΟΛΟ		3303,83
			ΦΠΑ	24%	792,92
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α		4096,74
	Β.ΥΛΙΚΑ				
1	Σκυρόδεμα C20/25	Μ3	64	20,54	1314,56
2	Πλέγμα T131	Κγρ	1,01	115	116,15
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί	Κγρ	1,13	619,09	699,57
4	Τσιμεντόπλινθοι	Μ2	15	24,76	371,40
			ΣΥΝΟΛΟ		2501,68
			ΦΠΑ	24%	600,40
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β		3102,09
			ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β		7198,83

Δ. Η διάθεση πίστωσης ποσού **7.198,83 €** με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. **45-7326.001** με τίτλο «Επέκταση κοιμητηρίου Τ.Κ. Δασοχωρίου» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. Α/Α/417/4841/22-09-2022 και ΑΔΑ ΨΒ15Ω9Υ-666 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ως χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται τρεις (3) μήνες.

Στ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των υλικών θα γίνει με την έκδοση του εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Δημήτριος Κορδίλας