



**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Αλμυρός 12/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 21058/1358

Ταχ. Δ/ση : Αγ. Βαρβάρας 4 & Στ. Κομητά
Ταχ. Κώδικας : 37100
Πληροφορίες: Μ. Γκίκα
Τηλέφωνο : 24223-51410
Fax : 2422021224
Email : m.gkika@almiros.gr

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ»

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: 37.159,51€ με Φ.Π.Α.
(29.967,35€ + Φ.Π.Α. 7.192,16)

Στον Αλμυρό σήμερα, την 12^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, στο Δημαρχείο του Δ. Αλμυρού (Α.Φ.Μ.: 998230533, Δ.Ο.Υ.: Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΑΛΜΥΡΟΥ), τηλ. 2422350204, φαξ: 2422029114, Email: gram.dhmarxou@almiros.gr) οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α. **Δημήτριος Κυριάκου Εσεριδης**, Δήμαρχος Αλμυρού ενεργών με την ιδιότητα του Κυρίου του έργου, και αφ' ετέρου,

β. **Νικόλαος Αρβανιτόπουλος του Κυριάκου**, με αριθμό ΜΕΕΠ 29283, με έδρα το Βόλο, διεύθυνση Δ/χου Γεωργιάδου 128, Τ.Κ. 38333, ΑΦΜ:130470417 ΔΟΥ Βόλου, τηλ. & φαξ: 2421058654, κινητό τηλ.: 6947301443, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργών με την ιδιότητα του Κυρίου του έργου, έχοντας υπόψην:

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που αφορούν στην εκτέλεση Δημοσίων έργων
2. Τη χρηματοδότηση του έργου από ΣΑΤΑ 2013-2014 (Κ.Α.Ε: 15-7326.002)
3. Τη με αριθμό 213/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΔΛΩΨ7-ΜΓΝ) με την οποία εγκρίθηκε η 11/2018 μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 € (με ΦΠΑ) και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με δημοπρασία.
4. Τη με αριθμό 185/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΗΔ3ΩΨ7-ΡΓ5) δια της οποίας καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια της δημοπρασίας.
5. Την με αριθμό 226/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΘ4ΩΨ7-8ΑΑ) με την οποία εγκρίθηκε το από 14-08-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, περί ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη που προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα έξι και ενενήντα τοις εκατό (46,90 %).

6. Την με αριθμό 248/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΩ9ΤΩΨ7-2ΟΤ) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό μειοδότη «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με ποσοστό μέση έκπτωση 46,90% και δαπάνη 29.967,35€ (χωρίς ΦΠΑ).

7. Την μελέτη με αρ. 11/2018 που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Αλμυρού, προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 € (με ΦΠΑ) καθώς και την Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 13011/16-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΙ8ΓΩΨ7-ΧΒΗ)

Α ν α θ έ τ ει

Στο δεύτερο συμβαλλόμενο: **ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ** την εκτέλεση του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ**» σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της αναφερόμενης τεχνικής μελέτης, μαζί με το ποσοστό Γενικών Εξόδων και το Όφελος Εργολάβου και με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών:

ΟΜΑΔΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
I.	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	46
II.	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	47

και με μέση έκπτωση **σαράντα έξι και ενενήντα** τοις εκατό (**46,90%**).

1. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, μέσα σε **τέσσερις (4) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία:

α) Το Έντυπο προσφοράς, β) Το Τιμολόγιο δημοπράτησης, γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Η Τεχνική Περιγραφή και ε) Ο Προϋπολογισμός.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι σύμφωνες με τους όρους της δημοπράτησης και τη νομοθεσία που ισχύει.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κος ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την με αριθμό 73967/7-11-2018 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ Βόλου, που αντιστοιχεί στο ποσό των **χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€)**, η οποία ελέγχθηκε με το υπ' αριθμ. 20840/1350/07-11-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας και βρέθηκε έγκυρη με το υπ' αριθμ. 295/9-11-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη, καθώς και δαπάνες δημοσίευσης περίληψης διακηρύξεως κ.λ.π. εκτός Φ.Π.Α. βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΟΜΑΔΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Δαπάνη επιμέρους εργασιών
I	ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	1.899,72
II	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ	20.080,64
Δαπάνη εργασιών		21.980,36
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ)		3.956,46
Απρόβλεπτα (15%):		3.890,52
Αναθεώρηση:		140,01
Συνολική Δαπάνη:		29.967,35
Φ.Π.Α.: 24%		7.192,16
Γενικό Σύνολο		37.159,51

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, τα δύο πρωτότυπα έλαβε η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Αλμυρού, ένα θα λάβει η Οικονομική Υπηρεσία και τα υπόλοιπα δύο παρέλαβε ο ανάδοχος αφού πρώτα διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους δύο συμβαλλόμενους.

Αλμυρός 12/11/2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΣΕΡΙΔΗΣ