



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σπερχειάδα 4-12-2015

Αριθ. Πρωτ. 30777/5725

Ταχ. Δ/ση: Αφών Πάππα, 2
Τ.Κ. 35003- ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Τηλ.: 22363-50212
Fax: 22363-50211
Πληροφορίες: Θεοφ. Πολύζος
Email.: th.polyzos@dimosmakrakomis.gov.gr
polyzosfan@gmail.com

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
“ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ”**

ΠΟΣΟΥ 1.600,00 χωρίς ΦΠΑ 23%, 1.968,00 με ΦΠΑ 23%

CPV: 71300000-1 υπηρεσίες μηχανικού.

Στη Σπερχειάδα σήμερα **4-12-2015** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

- 1. Παπαευθυμίου Θύμιος, Δήμαρχος**, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του δήμου Μακρακώμης, **ΑΦΜ.800206956** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και
- 2. Ψαρογιάννη Ευθ. Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός** με ΑΦ.Μ **065248495** με έδρα τη Σπερχειάδα, Κανάρη 10, τηλ. 6972268453 που θα αποκαλείται παρακάτω «ΠΑΡΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ο δήμος αποφάσισε την παροχή υπηρεσιών: **ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ** με απευθείας ανάθεση, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (ΦΕΚ 1066/Β'/10-8-2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τα αριθ. **58289/12-10-10 & 21437/5-5-2011** έγγραφα ΥΠ.ΕΣΩΤ.

Η ανάθεση έγινε με την αριθμ. **30762/5720/4-12-2015** απόφαση του Δημάρχου και την αριθμ. **169/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διάθεση πίστωσης.

Ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στο δήμο τις εργασίες και σύμφωνα με την αριθ. **58/2015** μελέτη ήτοι:

Σύμφωνα με τον Ν.4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απαιτείται η διαδικασία έλεγχου ή επανέλεγχου όπως προκύπτει από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει όχι μόνο τον ιδιοκτήτη ή το χρήστη αλλά και όλους όσους ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται τους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστημένες (π.χ. κτίρια, πλατείες κοιν. χώροι κ.λ.π.)

Η διαδικασία προβλέπει την συλλογή στοιχείων προκειμένου να συνταχθούν τα ηλεκτρολογικά σχέδια που καταπείθονται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί ή να συνεχίσει να ηλεκτροδοτείται κάθε χώρος για τον οποίο υποβάλλεται ο αντίστοιχος φάκελος (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάσταση, Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής εγκαταστάτης και Πρωτόκολλο Ελέγχου).

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Οπτικός έλεγχος- αυτοψία ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Συμπλήρωση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, μέσω όλων των έντυπων που απαιτούνται για αρχική ηλεκτροδότηση αλλά και έναν επανέλεγχο βάσει μετρήσεων με ειδικό πιστοποιημένο όργανο ελέγχου.
- Σύνταξη μονογραμμικού σχεδίου ηλεκτρολογικού πίνακα
- Σύσταση κάτοψης χώρου με αποσπώμενη την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
- Δημιουργία πλήρη φακέλου που περιλαμβάνει τα στοιχεία των παραπάνω σταδίων καθώς και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.50/503/168/19-4-2011 (ΦΕΚ Β' 844/16-5-2011) και παράδοση του στον Δήμο προκειμένου να κατατεθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτροδότησης της κάθε νέας εγκατάστασης ή η συνέχιση της ηλεκτροδότησης στις παλαιές .
Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των **1.968,00ευρώ**, που θα πληρωθεί στον πάροχο με **την πρόοδο των εργασιών**, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών προς το δήμο. Η υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης και υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 2

Η εργασία θα αρχίσει να εκτελείται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με Τμηματική προθεσμία ανά ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ήτοι σε Τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που θα του ζητηθεί εγγράφως από το Δήμο να ξεκινήσει την διαδικασία για ηλεκτροδότηση κάθε νέας εγκατάστασης ή συνέχιση της ηλεκτροδότησης κάθε παλαιάς και συνολική προθεσμία έως ότου τελειώσουν οι ποσότητες του τιμολογίου της μελέτης (εντός του έτους 2016).

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η παροχή του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.

Επίσης, ο δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων μέχρι και 50%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του και για τις ίδιες υπηρεσίες. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του δήμου και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της αριθ. **30762/5720/4-12-2015** απόφασης του Δημάρχου και της **58/2015** Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6

Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο έστω και μιας εργασίας πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 7

Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 8

Στοιχείο της παρούσας σύμβασης που θα θεωρείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύει με τους υπόλοιπους όρους της, είναι η αριθμ. **30762/5720/4-12-2015** απόφαση του Δημάρχου και η **58/2015 μελέτη**.

ΑΡΘΡΟ 9

Η δαπάνη της εργασίας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους **2015** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 20-7413.007 ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ .**

ΑΡΘΡΟ 10

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο πάροχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ****Ο ΠΑΡΟΧΟΣ****ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ**