



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ**

## **ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**Ποσού: 507.628,24 € ( χωρίς ΦΠΑ)**

**629.459,02 € (με ΦΠΑ)**

**Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:**

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ  
Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»,**

**Προϋπολογισμού :700.000,00 € (με Φ.Π.Α)**

Στην Πάτρα σήμερα, την 7 του μηνός **Δεκεμβρίου** ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2022** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

**1. Νεκτάριος Φαρμάκης**, Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου

**2.** Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»** , που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 296) με **Α.Φ.Μ: 081037004** ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: **« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»** ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Τσίγκο Λεωνίδα** (με **ΑΦΜ:046191665**),

## ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του **N.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»** (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- II. Την αριθμ. πρωτ: 63534/21.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 801 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021» με προϋπολογισμό: 8.400.000,00 € και κωδικό Κ.Α:2022ΕΠ80100029, στο οποίο το έργο του θέματος περιλαμβάνεται ως 7<sup>ο</sup> Υποέργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», και προϋπολογισμό:700.000,00 €.
- III. Την υπ'αριθμ : 221544/3780/19.07.2022 (ΑΔΑ:9ΡΛΛ7Λ6-4ΧΑ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη(συμβατικά τεύχη) του έργου.
- IV. Την υπ'αριθμ. **938/2022 (ΑΔΑ: ΨΜ2Χ7Λ6-ΗΑΠ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί της Έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016 2) Έγκρισης των όρων της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 3) Καθορισμό των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση και 4) Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του Υποέργου 7: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» ,προυπολογισμός:700.000,00 (με ΦΠΑ), του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11\_12/12/2021», χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΣΑΕΠ801, κ.ε: 2022ΕΠ80100029.
- V. Την υπ' αρ. 230393/3989/14.09.2022 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ,με ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τρίτη 20/09/2022 και ώρα 11:00π.μ.
- VI. Την υπ' αριθμ.**1314/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΡΠ7Λ6-ΑΔΘ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **42<sup>ο</sup>/2022** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το από 28-09-2022 Πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη

δημοσίευση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ», προϋπολογισμού:700.000,00 με ΦΠΑ και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα: «**ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε**» με μέση ποσοστιαία έκπτωση **10,26%** και οικονομική προσφορά: **507.628,24 €** (χωρίς ΦΠΑ).

VII. Την υπ' αριθμ: **36/2022** Πράξη της 1<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου στην ΠΕ Αχαΐας, η οποία έλαβε το αριθμ:333908/5967/03.11.2022 πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εργοληπτικής επιχείρησης.: **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε»**.

VIII. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.

IX. Την υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών που κατέθεσε με την αρ.πρωτ:343559/6124/09.11.2022 αίτησή της η εργ.επιχ: **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε »**, μετά την με αρ.πρωτ: 340063/6066/07.11.2022 πρόσκληση της Υπηρεσίας μας και από την οποία προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της.

X. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα , και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                 | <b>364.390,52 €</b>        |
| <b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. (18%)</b>           | <b>65.590,29 €</b>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ1</b>                       | <b><u>429.980,81 €</u></b> |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)</b>               | <b>64.497,12 €</b>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ2</b>                       | <b><u>494.477,93 €</u></b> |
| <b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ &amp; ΟΕ</b>  | <b>10.000,00 €</b>         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ3</b>                       | <b><u>504.477,93 €</u></b> |
| <b>ΓΕ &amp; ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18%)</b> | <b>1.615,32 €</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ Σ4</b>                       | <b><u>506.093,25 €</u></b> |
| <b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>                      | <b>1.534,99 €</b>          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ(προ ΦΠΑ):</b>                | <b><b>507.628,24 €</b></b> |
| <b>Φ.Π.Α 24%</b>                       | <b>121.830,78 €</b>        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>                         | <b><b>629.459,02 €</b></b> |

XI. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016).

## Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», (η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσίγκο Λεωνίδα, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»**

**Ο ανάδοχος** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).X της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **1314/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΡΠ7Λ6-ΑΔΘ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

**(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :« **ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Τσίγκο Λεωνίδα, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

## Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των συμβατικών τευχών και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

**Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:**

- α. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

| A/A    | ΑΡΙΘΜΟΣ   | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ   | ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) |
|--------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1      | GRH165718 | 18/11/2022 | ALPHA BANK | 28.226,00      |
| ΣΥΝΟΛΟ |           |            |            | 28.226,00      |

Ο ανωτέρω εγγυητής, με το έγγραφο του (αρ.πρωτ:369323/6548/29.11.2022 της ΔΤΕ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,, ήτοι ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 564.516,13 € = **28.225,81€**.

- β. Την από **18/11/2022** δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου τον: **κ. ΚΟΓΕΩΡΓΟ ΦΩΤΙΟ**, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 775884, κατοίκου **Μεσολογγίου** (οδός ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 25), καθώς και την από **18/11/2022** δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

γ. Το από **17/11/2022** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ της εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με το οποίο εξουσιοδοτείται ο κ. Τσίγκος Λεωνίδας με ΑΔΤ: ΑΡ 058416 ,Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της εταιρείας ,με αναπληρωτή του τον κ.Τσίγκο Δημήτριο, για την υπογραφή της Σύμβαση του έργου..

**Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:**

- (1) Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης ,αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας, **ΣΑΕΠ 801**, με ενάριθμο: **2022ΕΠ80100029** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΔΤΕ/ΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ).

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ**

**ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ**