

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**Αθήνα, 16 /12/2014
Αρ.Πρωτ: ΔΟΥ/ο/933**

Ταχ. Δ/νση : Μουστοξύδη 7
Ταχ. Κώδικας : 104 73 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ζωιτά
Τηλέφωνο : 210 64 45 247
FAX : 210 64 28 159

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-βελτίωση : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από τον Κ. Ραχών έως το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από το πέρας του έργου παραχώρησης έως τον Κ. Ραχών σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ και σε λοιπές οδούς αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.000.000,00 €

ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α') "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".
2. Του Π.Δ.60/2007(Φ.Ε.Κ. 64Α'/4716-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005.
3. Του Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ 116Α'/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α'/ 05-11-2009).
5. Του Π.Δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176Α'/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
6. Των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 334/2000 (Φ.Ε.Κ. 279Α'/21.12.2000), κατά το μέρος που αφορούν στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας Ε.Ο.Κ. 37/93 και του Π.Δ60/2007.
7. Της Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγγράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:

8. Του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152Α'/25-6-2013) ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
9. Του Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153Α'/25-6-2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Της απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.66188/Φ2.2.1/12-11-2014 (Φ.Ε.Κ. 3198Β'/27-11-2014) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων».
11. Της Κ.Υ.Α. υπ' αρ. οικ.40898/5356/14-8-2013 (ΦΕΚ 2246 Β'/2013): «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.2561/23-10-2014 Απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ., με την οποία : α) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 2.000.000,00 € για την εκτέλεση του έργου του θέματος, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., β) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3669/08, καθώς και με το σύστημα υποβολής προσφορών με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08, γ) ορίσθηκε Δ/νουςα Υπηρεσία το ΤΕΕ Συντήρησης της ΕΥΔΕ/ΣΑ και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΣΑ, για την εκτέλεση του έργου του θέματος και δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής της ΕΥΔΕ/Σ.Α. να εγκρίνει τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου του θέματος και να προβεί στη διενέργεια του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Την ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.2614/29-10-2014 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
3. Την αριθ. ΕΥΔΕ-ΣΑ/οικ.2617/29-10-2014 Περίληψη της Διακήρυξης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός για την ανάθεσή του θα διεξαχθεί την 25-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών), στην έδρα της ΕΥΔΕ/ΣΑ.
4. Το υπ' αριθ. Φ.Ε.Κ. 673/31-10-2014 (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Περίληψη της Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο του θέματος.
5. Το με αρ. πρωτ. οικ.265/14-11-2014 έγγραφο της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος του έργου προς τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, καθύλην αρμόδια υπηρεσία για τη συνέχιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του έργου.
6. Την από 17-11-2014 Ανακοίνωση του Δ/ντή της Δ.Ο.Υ., σχετικά με την κλήρωση για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου κατασκευής του έργου.
7. Το με αρ. πρωτ. οικ.317/18-11-2014 έγγραφο του Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. με το οποίο ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό του έργου του θέματος ότι η νέα Διεύθυνση Οδικών Υποδομών είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.
8. Το από 20-11-2014 Πρακτικό Διενέργειας Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού του έργου, που διενεργήθηκε στις 20-11-2014.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:

9. Τη Διακήρυξη του έργου του θέματος σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον υπόψη διαγωνισμό, ορίζεται η 25-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
10. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/ο/399/21-11-2014 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.
11. Την από 4-12-2014 (αρ. πρωτ. ΔΟΥ/668/4-12-2014) αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του υπόψη έργου προς τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, με την οποία υποβλήθηκε το από 28-11-2014 Πρακτικό Διαγωνισμού του υπόψη έργου.
12. Το από 28-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Και επειδή:

1. Στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-βελτίωση : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από τον Κ. Ραχών έως το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από το πέρας του έργου παραχώρησης έως τον Κ. Ραχών σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ και σε λοιπές οδούς αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ο οποίος διεξήχθη την 25^η Νοεμβρίου 2014, κατατέθηκαν δέκα τέσσερις (14) προσφορές και έγιναν όλες αποδεκτές.
2. Από τις δέκα τέσσερις (14) διαγωνιζόμενες εταιρείες, τη χαμηλότερη προσφορά προσέφερε η 7^η κατά σειρά εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και οκτώ Λεπτά (678.982,08 €), που αντιστοιχεί σε Μέση Έκπτωση Προσφοράς Εμ=50,92 %.
3. Σε όλα τα στάδια του υπόψη Διαγωνισμού τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.
4. Η προαναφερθείσα έκπτωση κρίνεται ικανοποιητική για το δημόσιο.
5. Οι ανωτέρω δέκα τέσσερις (14) εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν προσφορές, δεν υπέβαλαν σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ της Διακήρυξης του έργου του θέματος ένσταση κατά του πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση : α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από τον Κ. Ραχών έως το πέρας των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) της ΕΟ Λαμίας-Λάρισας από το πέρας του έργου παραχώρησης έως τον Κ. Ραχών σε τμήματα αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ και σε λοιπές οδούς αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΣΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ και αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα και ενενήντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (Εμ.= 50,92 %), η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου 798.108,73 € (χωρίς ΦΠΑ), από τα οποία: 575.408,54 € αφορούν στη δαπάνη των εργασιών, 103.573,54 € στη δαπάνη των Γ.Ε. + Ο.Ε., 101.847,31 € στη δαπάνη των απροβλέπτων και 17.279,34 € στη δαπάνη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:

αναθεώρησης. Η επιπλέον αναλογούσα δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%) ανέρχεται στο ποσό των 183.565,01 €.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόμενους με fax, εκτός του προσωρινού μειοδότη, με μέριμνα της Δ/σης Οδικών Υποδομών, (ΔΟΥ).

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
3. Διεύθυνση Προϋπολογισμού
και Δημοσίων Αναφορών
Αντιστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Αθήνα
4. Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
(όπως συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
5. ΕΥΔΕ / Κατασκευής και Συντήρησης
Συγκοινωνιακών Υποδομών (Κ.Σ.Σ.Υ.)
Λεωφ. Αλεξάνδρας 205
115 23 Αθήνα

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ντή ΔΟΥ
2. Τμήμα Θ' ΔΟΥ
3. Α. Ζωιτά
4. Σ. Γιαννουκάκου
5. Χρον. Αρχείο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ:

Πίνακας Αποδεκτών

Α/Α	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	FAX
1	ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ	210-5248043	210-5237336
2	Κ/Ξ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2410-257449	2410-531618
3	ΟΔΟΣ ΑΤΕ	210-2403143	210-2403123
4	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ –ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε	2810-382460	2810-382470
5	ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ-Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ	2410-532276	2410-535516
6	Κ/Ξ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	22310-28876	22310-31112
7	Κ/Ξ ΑΔΑΜΟΥ ΙΑΣΩΝ-ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΚΩΣΤΡΙΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2410-252811	2410-259657
8	ΑΙΑΣ ΑΤΕ	2410-257545	2410-533630
9	ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ	210-8238859	210-8829575
10	Κ/Ξ ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	22310-46852	22310-35193
11	ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ	210-6217340	210-8140972
12	3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	210-2116300	210-2116310
13	Κ/Ξ ΔΗΜ. Χ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ	2310-314611	2310-324009