



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Καβάλα, 16 Ιουλίου 2020
Αρ. πρωτ. : 02/3726

ΣΥΜΒΑΣΗ

Παροχής Γενικών Υπηρεσιών

«Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών του Δήμου Καβάλας (παρατενάγια περιοχή & Β.Α. Παγγαίο)»
για την περιοχή Β.Α. Παγγαίο (Ελευθερούπολη – Χορτοκόπι)

Ποσού: 21.020,00€ +5.044,80 € (Φ.Π.Α. 24%) = 26.064,80 €

Στην Καβάλα, την 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Α. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μέτιο Χρήστο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλούμενη στο εξής ως «Αναθέτουσα Αρχή».

Β. Ο κ. Γεωργιάδης Μιχαήλ του Ευσταθίου νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε.» , με ΑΦΜ 997771757 Δ.Ο.Υ. Καβάλας και έδρα στο Κοκκινόχωμα Καβάλας (ταχ. δ/ση: Κοκκινόχωμα, τκ 64100, σταθερό τηλέφωνο 2592302140, κινητό τηλέφωνο 6949723929, e-mail: Michailgeorgiadis37@gmail.com), καλούμενος στο εξής ως «Ανάδοχος».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α/2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 176
3. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133^Α/2018), «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
4. Τις διατάξεις του π.δ.144/2010 (ΦΕΚ 237^Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26^Α/2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις...».
6. Τη με αριθμό 224223/3003/08-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΝΑ7ΛΒ-Δ1Ο) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την ένταξη υποέργου στη ΣΑΕΠ 531 με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 (ΑΔΑΜ 20REQ006138610).
7. Τα με αριθμούς 8422/25-11-2019, 8423/25-11-2019 και 3380/19-05-2020 έγγραφα Πολιτικής Προστασίας.
8. Το γεγονός ότι το έργο δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες της ΚΥΑ ΔΙΠΑ / οικ 37674 (ΦΕΚ 2471/Β'/10-08-2016) και σύμφωνα με την με αριθ.954/15-03-2019 απόφαση της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.Θ ,απαλλάσσεται από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
9. Τις τεχνικές προδιαγραφές με τα λοιπά τεύχη του φακέλου παροχής γενικών υπηρεσιών που τη συνοδεύουν.
10. Το υπ' αρ. 02/592/οικ/04-02-2020 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας για την προσκόμιση δηλώσεων ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του θέματος.

11. Την υπ' αρ. 219/19-03-2020 (πρακτικό 11 - ΑΔΑ Ψ6ΜΥ7ΛΒ-6Η5).) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ έγκρισης προσφυγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας
12. Το υπ' αρ. 02/1963/οικ/14-04-2020 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας πρόσκλησης συμμετοχής στην παροχή υπηρεσιών του θέματος.
13. Το από 24-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής αναδόχου της παρούσας σύμβασης.
14. Την υπ' αρ. 303/08-05-2020 (ΑΔΑ: 606Γ7ΛΒ-Υ2Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 24-04-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου (ΑΔΑΜ 20ΑWRD006738948).
15. Την υπ' αρ. 7290/16-06-2020 (ΑΔΑ ΨΚΨ3ΟΡ1Υ-6ΣΨ) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης ελέγχου νομιμότητας της αρ. 303/2020 Απόφασης Οικ. Επιτρ. ΠΑΜΘ.
16. Το υπ' αρ. 02/3195/18-06-2020 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας πρόσκλησης υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμβασης.
17. Τα από 23-06-2020 εμπρόθεσμα υποβληθέντα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος.
18. Το υπ' αρ. 02/3352/24-06-2020 έγγραφο ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας προσκόμισης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφής σύμβασης.

Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται ότι:

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του φακέλου γενικών υπηρεσιών με **τίτλο «Μισθώσεις μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών του Δήμου Καβάλας (παρατενάγια περιοχή & Β.Α. Παγγαίο)» για την περιοχή Β.Α. Παγγαίου (Ελευθερούπολη - Χορτοκόπι)**, ποσού προσφοράς 26.064,80 € με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24 %), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (€)
1	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	21.020,00
2	ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24 %	5.044,80
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	26.064,80

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τα εγκεκριμένα τεύχη του φακέλου, αντίγραφο των οποίων πήρε σήμερα ο Ανάδοχος και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Το συνολικό χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών ξεκινάει από σήμερα, ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και λήγει σε **πενήντα (50)** ημέρες, δηλαδή όλες οι εργασίες πρέπει να έχουν περατωθεί μέχρι και τις 04-09-2020.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Από τον Ανάδοχο κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό 0920/1020/0010303/01-07-2020 της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας με το προβλεπόμενο ποσό των 1.051,00 €.

Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της σύμφωνα με το αρ. πρωτ: 40/06-07-2020 έγγραφο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% στην πιστοποιημένη αξία των εργασιών και μπορούν να αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο με εγγυητικές επιστολές. Οι εγγυήσεις αυτές καλύπτουν στο σύνολό τους και χωρίς καμία διάκριση, την πιστή εφαρμογή

από μέρους του Ανάδοχου, όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του Ανάδοχου που προκύπτει ένεκα του έργου.

Ως αντίκλητος σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 δηλώθηκε ο κ. Τσιφτσιδης Ελευθέριος ο οποίος είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από 10-07-2020 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής

Η παρούσα σύμβαση, η οποία ισχύει από τη στιγμή της υπογραφής της, συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα, από τα οποία ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος και τρία η Αναθέτουσα Αρχή και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως:

Καβάλα, 16/07/2020
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ανάδοχο εταιρία

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.

Μιχαήλ Γεωργιάδης

Χρήστος Μέτιος