

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ»**

Ταχ. Δνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και Θερμοπυλών
ΤΚ : 35300 Στυλίδα
Πληρ. : Ζήσης Απόστολος
Τηλ. : 2238350119 ,FAX:2238024688
Email : zisis@stylida.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10950/9-10-2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 21759,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

Στη Στυλίδα ,σήμερα την 9η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Στυλίδας, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- **Απόστολος Γκλέτσος** με την ιδιότητα του Δημάρχου Στυλίδας και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Στυλίδας με έδρα την Στυλίδα, Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών, ΤΚ35300 Στυλίδα, ΑΦΜ:800297211 Δ.Ο.Υ Λαμίας (Στυλίδας), τηλ:2238350100, FAX:2238022572
- **Τσώνη Όλγα του Μελετίου ΕΔΕ** με αριθμό ΜΕΕΠ 11046, κάτοικος Λαμίας, με έδρα την Λαμία , οδός Μανωλίδου 1, ΤΚ35131 ,ΑΦΜ:044395746/ΔΟΥ Λαμίας, τηλ. & FAX 2231044519

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ & ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους κ. Απόστολος Γκλέτσος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 3461/2006, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου. .
- 2.Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου, όπου το έργο είναι ενταγμένο στα **Κ.Α. 30.7323.0007 & 30.7323.0002** από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
- 3.Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
- 4.Την υπ. αριθμ. 30/2-5-2017 (ΑΔΑ:66ΞΣΩ1Ζ-ΛΑΣ) Απόφαση ΟΕ περί διάθεσης πίστωσης και τις αριθμ ΑΑΥΣ 239-28/4/2017 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 4030/3-5-2017), ΑΑΥΣ 238-28/4/2017 (ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 4028/3-5-2017) Απόφασεις Δημάρχου Στυλίδας περί ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης των απαιτούμενων πιστώσεων
- 5.Το πρωτογενές αίτημα (**17REQ006118283 2017-04-28**) που εγκρίθηκε με το (**17REQ006268395**)
- 6.Την αριθ. 12/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, όπου ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.000.000,000 με ΦΠΑ 24%
7. Την υπ' αριθμ. **71/2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου και την εγκριση της μελέτης
- 8.Την απόφαση **48/2017 (ΩΧΦΑΩ1Ζ-Τ5Μ)** της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος
- 9.Την αριθμ. 17PROC006295427 2017-06-08 (αριθμ. πρ.:6535/8-6-2017) Διακήρυξη
- 10.Την αριθμ. 6536/8-6-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΤΕΩ1Ζ-ΨΡΘ) ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ
11. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις **27/6/2017** και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ, που προσέφερε έκπτωση τριάντα δυο (32%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης

12.Την αριθ. **66/2017 (ΑΔΑ:ΩΜΓΟ01Ζ-Κ34) (17ΑWRD001624798 2017-07-03)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ** » το οποίο αποστάλθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες με το αριθμ. 7506/3-7-2017 έγγραφο του Δήμου.

13.Το από **28/7/2017** 2ο πρακτικό ανάδειξη πρώτου μειοδότη ως ανάδοχο του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ** »

14.Την αριθ. **88/2017 (ΑΔΑ:7Υ90Ω1Ζ-ΝΓΗ 17ΑWRD001834902 2017-08-21)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έλεγχος Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ- κατακύρωση Διαγωνισμού.

15. Η με αριθμ. Πρωτ. **5199/142109/6-9-2017** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: **Ω08ΠΟΡ10-Ξ1Θ**), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. **88/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

16.Το από 20/9/2017 3^ο πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού

17. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

18. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12906,40€
ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ 18%	2323,15€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15229,55€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	2284,43€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17513,98€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	34,40€
ΣΥΝΟΛΟ	17548,38€
ΦΠΑ 24%	4211,61€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21759,99€

19.Το υπ' αριθ. 10319/20-9-2017 έγγραφο του Δήμου , με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

*Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:« **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ**»*

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

ii,Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.

iii.Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του

Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.

στ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

η. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

θ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την αριθμ. **1251/5-10-2017** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων) του έργου , η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου ποσού **878,00€**.

(1) Η ολική προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί σε εκατόν πενήντα (**150**) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.

Το συμφωνητικό αυτό πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο , συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενος από τρία αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ