

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ**

Άμφισσα 20/07/2022

Αριθμός πρωτοκόλλου 15262/2022

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Υπλου Γάτου 12 & Αθ. Δημητρά
Άμφισσα Τ.Κ. 33 100
Πληρ.: Ματατάνα Δ.
Τηλ : 2265023766
[e-mail: d.ypodomon@delphi.gov.gr](mailto:d.ypodomon@delphi.gov.gr)

ΠΡΟΣ: κ. ΓΩΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Πλατεία Ελευθερίας 15 Λαμία

[e-mail : pagogos1@gmail.com](mailto:pagogos1@gmail.com)**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ****«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ»****Ο Αντιδήμαρχος Δελφών**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 109Α, 116, 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρ. 40 του Ν. 4735/2020.
4. Την αριθ. 8025/27-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΘΓΩ9Θ-Λ1Υ) Απόφαση του Δημάρχου Δελφών περί ορισμού Αντιδημάρχων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 Ν. 3852/2010).
5. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) όμοια του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
6. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 30-7323.027 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών από έσοδα ΑΠΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ .
7. Την υπ' αριθ.: 09/2022 συνταχθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών που υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 14091/07-07-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: ΨΠΟ55Ω9Θ-ΧΓ9), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 23.000,00 € για το έτος 2022 σε βάρος του ΚΑ: 30-7323.027 που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ».
9. Την υπ' αριθ: 14625/13-07-2022 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την ίδια ημέρα (ΑΔΑΜ: 22PROC010925592/ 2022-07-13).
10. Διαβιβαστικό αποστολής στο ΤΕΕ με αρ. πρωτ.:14637/13-07-2022
11. Την υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» η οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε α.π.: 15025/18.07.2022.

12. Το υπ' αρ. πρωτ: 15240/20.07.2022 έγγραφο της Δ/σης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» έναντι συνολικού ποσού 18.362,90 € χωρίς ΦΠΑ (24%) όπως περιγράφεται στην μελέτη του έργου και στον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% (€)
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ»	18.362,90 €	22.770,00 €

Στον ανάδοχο: «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», **Δ/ση:** ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, **email:** : ragogos1@gmail.com, **Τηλ:** 2231020154, **Αρμόδια Δ.Ο.Υ:** ΛΑΜΙΑΣ, **ΑΦΜ:** 014642818.

- Για την δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση έχει δεσμευθεί ποσό ύψους 23.000,00 € η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7323.027 στον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου από έσοδα ΑΠΕ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ.
- Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται στο διάστημα των ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Δελφών.
- Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την μελέτη και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κατασκευή του έργου.
- Με το άρθρο 118 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δύναται να συνάψει σύμβαση με το Δήμο Δελφών για έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

- Ε.Δ.: 1. Γραφείο Δημάρχου,
2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/σης Μελετών Λειτουργίας & Συντήρησης Υποδομών

CHARILAOS AGAPITOS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο

20.07.2022 14:09

Χαρίλαος Γ. Αγαπητός