



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ. < > & Δ. Κ.)

Καβάλα, 05-04-2016
Αριθ. Πρωτ. 1237

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την διαμόρφωση χώρου εξυπηρέτησης καταναλωτών στην Δημοτική Αγορά
Καβάλας
Ύψους 4,570.00 € (5.621,10 με Φ.Π.Α.)

Στην Καβάλα σήμερα, την 5η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), στην Καβάλα (Αγίου Τρύφωνα 14 - 65201, τηλ. 2510/620350, fax 2510/620355) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. **Ξανθόπουλος Νικόλαος**, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπός της αφενός, και κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλου 1188/01-04-2016 απόφασης του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., εγκριτικής ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την διαμόρφωση χώρου γραφείων εξυπηρέτησης καταναλωτών

και αφετέρου,

β. **ΛΗΜΝΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με Α.Φ.Μ. 999912124 Δ.Ο.Υ. Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, οδός Εγνατίας 17, που εκπροσωπείται από τον **ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗ**, που από τώρα και στο εξής θα αποκαλείται για λόγους συντομίας «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Ο Πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την ανωτέρω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
2. Τη σύσταση της Δημοτικής Επιχ/σης Ύδρευσης Αποχ/σης Καβάλας (ΦΕΚ 495/31.03.11 τεύχος Β΄) και τη τροπ/ση (ΦΕΚ 2168/27.9.11 τεύχος Β΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 και του Π.Δ. 28/1980.
4. Τη με αριθμό 680/19-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

5. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016.
6. Τις λειτουργικές ανάγκες και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Επιχ/σης.
7. Την με αριθμό πρωτ. 18/2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων.
8. Την με αριθμό πρωτ. 21/16-02-2016 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. περί ορισμού επιτροπών.
9. Τη με αρ. 159/16-2-2016 Έγκριση Δέσμευσης.
10. Την ανάγκη της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την διαμόρφωση του χώρου εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή εργασιών διαμόρφωσης γραφείου στην Δημοτική Αγορά Καβάλας και συγκεκριμένα:

1. Τοιχοποιίες από διπλή γυψοσανίδα και μόνωση ορυκτοβάμβακα για τη διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη
2. Εσωτερική πόρτα τύπου laminate με κλειδαριά και πόμολο (1 τεμ)
3. Μετατροπή πάγκων (εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία)
4. Είδη υγιεινής: νιπτήρας αναρτώμενος και μπαταρία νιπτήρα
5. Κάλυψη υαλοπετασμάτων με αυτοκόλλητη ταπετσαρία
Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 5.621,10 € ευρώ με Φ.Π.Α., που θα πληρωθεί στον Ανάδοχο τμηματικά, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου εργασιών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. Η πληρωμή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης και υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την εκτέλεση των εργασιών στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ ως ποινική ρήτρα:

α) Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας των εργασιών. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.

β) Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εργασιών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία των εργασιών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..

Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του Ανάδοχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ ή σε ανώτερη βία ή προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο Ανάδοχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 4

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής εργασιών μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ ή και σε τρίτους, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 6

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 7

Η δαπάνη των εργασιών προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ Κ.Α. 62/07/01, του οικονομικού έτους 2016.

ΑΡΘΡΟ 8

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΗΜΝΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ