



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μολάοι 17 - 8 - 2022
Αριθ. Πρωτ. : 10806
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ανόρυξη, εκβάθυνση και
εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων
στην ΔΕ Βοιών

Συμφωνητικό ποσού 29.379,22 (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης)

Μεταξύ

- α) του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη, για λογαριασμό του κυρίου του έργου
(ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) και
β του Γεώργιου Βίλλια, με έδρα την Γλυκόβρυση Λακωνίας (τηλέφωνο 2732023707)
με Α.Φ.Μ. : 054527478 Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, αριθμό μητρώου 308
συμφωνήθηκαν στους Μολάους έδρα του Δήμου Μονεμβάσιας, σήμερα την 17η Αυγούστου 2022 ημέρα
Τετάρτη τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 104/2022 τεχνική μελέτη του έργου: «Ανόρυξη, εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων στην ΔΕ Βοιών»
2. Την υπ' αριθ. 8947 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΙΛΛΙΑ (ΑΔΑΜ: 22PROC010914563) (ημ. Ανάρτησης στο ΤΕΕ 12/07/2022)
3. Την με αριθμό πρωτ. 9376/19-7-2022 υποβολή οικονομικής προσφοράς του κ. Βίλλια Γεώργιου με έδρα την Γλυκόβρυση Λακωνίας
4. Την με αριθμ. 174/21-7-2022 Απόφαση Δημάρχου Μονεμβάσιας περί ανάθεσης του έργου στον κ. Βίλλια Γεώργιο με ποσοστό έκπτωσης 1%

Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΙΛΛΙΑ την εκτέλεση του έργου :

«Ανόρυξη, εκβάθυνση και εξοπλισμός υδρογεωτρήσεων ΔΕ Βοιών»

σύμφωνα με τους όρους της μελέτης αντί ποσού € **29.379,22** (χωρίς ΦΠΑ λόγω αναστροφής υποχρέωσης)
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου και συγκεκριμένα:

Ομάδες εργασιών	Δαπάνη ομάδας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (€)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση (€)
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ	25.573,20	1	25.317,47
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	232,00	1	229,68
Αξία εργασιών μετά την έκπτωση			25.547,15
Ε.Ε και Ε.Ο (18%)			-
Σύνολο 1			25.547,15
Απρόβλεπτα (15%)			3.832,07
Σύνολο 2			29.379,22
Φ.Π.Α. (24%)			0,00
Γενικό Σύνολο			29.379,22

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α / 8-8-2016)

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

- Το παρόν συμφωνητικό
- Η Οικονομική Προσφορά
- Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
- Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σε προθεσμία **σαράντα πέντε (45) ημερών** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου.

Με την παρούσα σύμβαση επίσης ορίζονται οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν 4412/2016, ως εξής:

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του

Ός μέση ημερησία αξία νοείται το ηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της παρούσας σύμβασης, προς τη συνολική προθεσμία του έργου.


Οι παραπάνω οριζόμενες ποινικές ρήτρες για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν θα υπερβούν συνολικά το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της παρούσας.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:

1. Έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω, τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών.
2. Έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του
3. Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δημόσιο.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα ένα εκ των οποίων έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Μονεμβασίας	Ο Ανάδοχος
Ο Δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης	 Βάσιλιος Γεώργιος Ανάδοχος του έργου