



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 21/2022

Στη Γουμένισσα σήμερα την **Τετάρτη 05^η Οκτωβρίου** του έτους **2022**, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γ.Ν. Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας που εδρεύει στη Γουμένισσα, οδός Μαυροπούλου 9, ΤΚ 61300, με ΑΦΜ 999175979, ΔΟΥ Κιλκίς, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή αυτού κο. **Ηλία Ζάχαρη** και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «**η Αναθέτουσα Αρχή**».

και αφετέρου

Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «**ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ**», **ΑΦΜ: 046400013**, **ΔΟΥ: Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**, που εδρεύει επί της Αγίου Δημητρίου 32, Συκιές Θεσσαλονίκη, ΤΚ 56626, ΤΗΛ : 2310 622481 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. **Τριαντάφυλλο Κουσογιαννίδη**, κάτοικο Θεσσαλονίκης, που για λόγους συντομίας αποκαλείται «**Ανάδοχος**»,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8.8.2016) για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,
2. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής,
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5447/05-09-2022 (ΑΔΑ:9ΚΔΦ46904Ξ-Η4Ο) απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας περί διενέργειας έρευνας αγοράς για επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια υλικών για ηλιοθερμικό σύστημα για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας .
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5696/15-09-2022 (ΑΔΑ:661Η46904Ξ-Δ30) έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια υλικών για ηλιοθερμικό σύστημα του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας και τις προσφορές που υποβλήθηκαν.
5. Το υπ' αρ. 37ο θέμα της 43ης/28-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ89Ξ4690Β2-ΘΕ5) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια υλικών για το ηλιοθερμικό σύστημα του νοσοκομείο-ορθή επανάληψη.
6. Την υπ' αριθ. 293/30-09-2022 Απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή περί έγκρισης δέσμευσης (ΑΔΑ:6ΕΛ846904Ξ-ΟΤ5) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της υπηρεσίας με α/α 372 για σύναψη σύμβασης για επιδιόρθωση, επισκευή και προμήθεια ηλιοθερμικού συστήματος με την εταιρεία ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ με ΑΦΜ 046400013,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον Ανάδοχο την εκτέλεση της επιδιόρθωσης, επισκευής και προμήθειας υλικών για το ηλιοθερμικό σύστημα για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία 4412/2016 και την γραπτή προσφορά του Αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συγκεκριμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκτέλεσης είναι τα εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	Αντικατάσταση κυκλοφορητή υπάρχοντος ηλιοθερμικού συστήματος .
2	Αντικατάσταση δοχείου διαστολής ΖΝΧ υπάρχοντος ηλιοθερμικού συστήματος.
3	Αντικατάσταση του αυτόματου πληρωτή με αυτόματο πληρωτή βαρέως τύπου με προρρυθμισμό στο υπάρχον ηλιοθερμικό σύστημα.
4	Αφαίρεση του δοχείου για την πλήρωση αντιψυκτικού, εξομάλυνση του δικτύου σωληνώσεων και εγκατάσταση κιτ βανών για την πλήρωση αντιψυκτικού με αντλία.
5	Έλεγχος της φοράς των σωληνώσεων από το ηλιοθερμικό προς την σαρπαντίνα του μπόιλερ
6	Εγκατάσταση δεύτερου ηλιοθερμικού συστήματος με το υπάρχων μπόιλερ και τοποθέτηση δοχείου διαστολής ΖΝΧ, αυτόματου πληρωτή βαρέως τύπου με προρρυθμισμό και κιτ βανών για την πλήρωση αντιψυκτικού με αντλία
7	Εγκατάσταση δεύτερου κυκλώματος σωληνώσεων και καλωδίου για το αισθητήριο από το δεύτερο ηλιοθερμικό στην σκεπή.
8	Αντικατάσταση δύο ηλιακών συλλεκτών.
9	Αποξήλωση όλων των συλλεκτών, μετατόπιση των βάσεων και προσθήκη καινούργιων βάσεων όπου χρειασθεί ώστε να δημιουργηθούν δύο συστήματα των έξι συλλεκτών αλλά και για να είναι ενωμένοι οι συλλέκτες του κάθε κυκλώματος στην σειρά χωρίς σκαμπανεβάσματα.
10	Αντικατάσταση όλων των ρακόρ, συνδέσμων, ταφ , κυάθια, τάπες, αυτόματα εξαρτιστικά κ.λπ. όλων των συλλεκτών.
11	Πλήρωση των δύο ηλιοθερμικών συστημάτων με αντιψυκτικό με αντλία.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η επιδιόρθωση των ζημιών που πιθανόν να προκύψουν το επόμενο εξάμηνο και αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης

Χρόνος ισχύος σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και έχει διάρκεια ως τις 31-12-2022.

Τόπος – Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση και εκτέλεση θα γίνει στον χώρο Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα, σε χρονικό διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης.

Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος Πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Η αμοιβή αυτή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **6696,00 € και περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24% ο οποίος ανέρχεται σε 1296,00 €.**

Η δαπάνη ύψους **6696,00 €** θα βαρύνει τις πιστώσεις του **ΚΑΕ 9723 & CPV:44115210-4.**

Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνει, με την εκάστοτε παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το αντίστοιχο εκδοθέν τιμολόγιο, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά.

Στη συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τον Ανάδοχο

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ»**

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ