

736 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ****#475.494,19€#**

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ”, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”»

(Εργασίες #333.443,29€# + Απρόβλεπτα #50.016,49€# + Αναθεώρηση #3,28€# + ΦΠΑ 24% #92.031,13€#)

Στην Αθήνα σήμερα τη **31η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2019** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** στα γραφεία της 736 ΔΣΕ που εδρεύει στο Στρατόπεδο «**ΣΑΚΕΤΤΑ Γ’**» στον Βύρωνα, οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο **Διευθυντής της 736 ΔΣΕ, Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Κωνσταντίνος Σπαγκούρος (Α.Μ.: 52440)** ενεργώντας ως αντιπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου (**ΑΦΜ: 090153025 - ΔΟΥ Ψυχικού**), δυνάμει των υπ αριθμ.:

Φ.917.49.5/5/30016/Σ691/11 Δεκ 92/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/1

Φ.917.49.5/8/108828/Σ.160/22 Μαρ 93/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/1

και αφ’ ετέρου η **Ένωση Οικονομικών Φορέων**

«ΚΞΙΑ ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ»

με **ΑΦΜ 996945070, ΔΟΥ Χανίων και Διεύθυνση Οδ. Νικηφόρου Φωκά 20, Τ.Κ.. 73132 Χανιά Κρήτης, τηλέφωνο - fax 28210.53643 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) kissanaki@hotmail.com** που κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης νόμιμα εκπροσωπείται από την ορισθείσα για τον σκοπό αυτό **κ. ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ** με **ΑΔΑΤ: ΑΙ467311** συμφώνησαν τα παρακάτω :

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Ανχης (ΜΧ) Κωνσταντίνος Σπαγκούρος** με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη την **Φ.917.172/7/27504/Σ.2795/01 Ιουν 19/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ** με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και την **Φ.917.172/11/33329/Σ.3707/18 Ιουλ 19/ΑΣΔΕΝ/ΔΜΧ/ΓΣΕ** με την οποία δόθηκε εντολή για υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”»** με μέση έκπτωση **σαράντα εννέα και ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (49,95 %)**

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **Ένωση Οικονομικών Φορέων, Κξία εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΚΞΙΑ ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ»,**

./.

καλούμενη στη συνέχεια Ανάδοχος, την εκτέλεση του παραπάνω έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΤΧΗ (ΠΖ) ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ” ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΔΟΥ “ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”»**, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την Τεχνική Περιγραφή, τον Προυπολογισμό της μελέτης, το Τιμολόγιο, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και τα σχέδια των οποίων έλαβε γνώση, καθώς επίσης και του **Ν. 4412/2016**, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

Επιπλέον δε και σύμφωνα με τις λοιπές Διατάξεις της Νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να υλοποιήσει επακριβώς όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση καθώς και τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας, τη μελέτη του έργου, τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο, την τεχνική περιγραφή, τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

β. Να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

γ. Να υποβάλλει κατάσταση του προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό αυτού, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των εργασιών της μελέτης. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές.

δ. Να καταβάλει στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν, όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό, που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου, με υποχρέωση της υπηρεσίας να ελέγχει αν όλα αυτά συμφωνούν με τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Να προσκομίζει στην 736 ΔΣΕ, για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας καθώς και βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των υπόλοιπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

στ. Να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στα τεύχη της μελέτης του έργου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

- 3 -

ζ. Να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

η. Να καταρτίσει Σχέδιο και να τηρήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) του έργου τον οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του Π.Δ.305/96.

θ. Να πληρώσει τα έξοδα της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου προσκομίζοντας εξοφλητική απόδειξη ή τιμολόγιο προς τούτο.

3. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά, εννοείται ότι θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας που διέπουν το υπόψη έργο.

4. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά ή ολικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16.

5. Ο ανάδοχος δηλώνει αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν ανωτέρω.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να περατώσει το έργο σε **240 εργάσιμες και μη ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης** υποκείμενος σε ποινική ρήτρα ίση προς το **δεκαπέντε τοις εκατό (15%)** της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου για κάθε υπερημερία και μέχρι **σαράντα οκτώ (48) ημέρες**, πέραν των οποίων η ποινική ρήτρα για **τρίαντα έξι (36)** ακόμη ημέρες ορίζεται ίση προς το **είκοσι τοις εκατό (20%)** της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Μετά την πάροδο του παραπάνω συνολικού χρόνου των **ογδόντα τεσσάρων (84)** ημερών ο Ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16.

Δεν προβλέπονται στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου αποκλειστικές και ενδεικτικές προθεσμίες

Με τα άρθρα 145,147 και 148 του Ν.4212/16 καθορίζονται τα αναφερόμενα στην συνολική και τμηματικές προθεσμίες, στην παράταση με ή χωρίς αναθεώρηση και στην επιβολή ποινικής ρήτρας για παραβίαση προθεσμιών.

7. Η Προσωρινή Παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει. Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα γίνει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου εγγυήσεως, ο οποίος ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της βεβαιώσεως περατώσεως του έργου εφόσον έχει υποβληθεί η Οριστική Επιμέτρηση εντός διμήνου. Διαφορετικά η Οριστική Παραλαβή αυτού θα γίνει σε δεκαπέντε (15) μήνες μετά την υποβολή της Οριστικής Επιμέτρησης, σύμφωνα με των άρθρων 171 και 172 του Ν. 4412/16, όπως κάθε φορά ισχύει.

8. Η όλη εργασία προϋπολογίσθηκε σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου σε **#475.494,19€# με ΦΠΑ.**

./.

- 4 -

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του **ΠΔΕ 2019 ΣΑΕ 037 (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2019: ΣΕ 03700001)** με ποσοστό για Γ.Ε.- Ο.Ε. 18%. και επιβαρύνεται με τις κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.

10. Η χρηματοδότηση και οι πληρωμές του έργου θα ενεργούνται σύμφωνα με τον Ν. 4412/16, όπως ισχύει καθώς και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

11. Οι κρατήσεις σε κάθε πληρωμή όπως καθορίζονται σχετικά βαρύνουν τον Ανάδοχο.

12. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του Έργου.

13. Ο Ανάδοχος για την καλή εκτέλεση του έργου κατέθεσε στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της 736 ΔΣΕ τις υπ' αριθ. **72476/23-7-19 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού #10.085,00€#** και υπ. αριθ. **72477/23-7-19 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού #9.088,00€#** και συνολικού ποσού **#19.173,00€#**.

14. Σε περίπτωση μη ακριβούς τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης οι ως άνω εγγυήσεις θα εκπίπτουν υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του αρθ. 160 του Ν.4412/16.

15. Οι τιμές της μελέτης υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως καθορίζεται από τον Ν.4412/16.

16. Η Κξία αφού κατέθεσε κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης **την Βεβαίωση σύστασης Κξίας και διαχειριστή στην ΔΟΥ Χανίων με ΑΦΜ 996945070 με επωνυμία «ΚΞΙΑ ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ», το ιδιωτικό Συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας και εκπροσώπησης της**, δηλώνει ως έδρα της επιχείρησής σύμφωνα με τα παραπάνω καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας, **τη διεύθυνση οδ. Νικηφόρου Φωκά 20, τ.κ. 73132 Χανιά Κρήτης, τηλέφωνο - fax 28210.53643 και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) kissanaki@hotmail.com**. Κάθε μελλοντική μεταβολή επί των ανωτέρω μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει εγγράφως στην Υπηρεσία αμέσως. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος αποδέχεται όπως η κοινοποίηση των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε αυτόν να γίνεται και από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας της 736 ΔΣΕ με αριθμό 2107675407 στο παραπάνω αριθμό φαξ της έδρας της επιχείρησης του Αναδόχου ή στο φαξ του αντίκλητου που θα ορίσει ο Ανάδοχος. Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος αποδέχεται όπως η κοινοποίηση των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε αυτόν να γίνεται και από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας της 736 ΔΣΕ με αριθμό 2107675407 στο παραπάνω αριθμό φαξ της έδρας της επιχείρησης του Αναδόχου ή στο φαξ του αντίκλητου που θα ορίσει ο Ανάδοχος .

17. Αντίκλητος ορίζεται ο **ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, με **Α.Δ.Α.Τ. ΑΜ 481810**, με διεύθυνση **Μεσογείων 87, τ.κ. 15122 Μαρούσι Αθηνών**, τηλ. **6972202756** και ηλεκτρονική **δνση (e-mail) smalliarakis@yahoo.gr** ο οποίος

./.

υπέβαλλε δήλωση αποδοχής διορισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 135 του Ν. 4412/16

18. Για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων συντάχθηκε σε επίρρωση η παρούσα σε εξαπλούν, η οποία αναγνωσθείσα και βεβαιωθείσα υπογράφεται παρ' αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

19. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης επιδόθηκαν στον Ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

α. Η Μελέτη του έργου, δηλαδή :

- (1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
- (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- (3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- (4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- (5) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (6) ΣΧΕΔΙΑ

β. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

γ. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την 736 ΔΣΕ

Για την Κξία
«ΚΞΙΑ ΚΙΣΣΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΠΕΤΡΟΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Σπαγκούρος Κωνσταντίνος
Ανχης (ΜΧ)

Κισσανάκη Ειρήνη
(Εκπρόσωπος Κξίας)