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ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΕΕΑΑ    ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  

ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  0099//1122//22001144  

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  4477774499  

  

 
                                                     ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ  

 
Στην Βέροια σήμερα, την 9

η
 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στο Κατάστημα της Δ.Ο.Υ. 

Βέροιας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. Βεκιάρης Κων/νος, προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Βέροιας,  Ημαθίας, έχοντας υπόψη την με αριθ. 

πρωτ. 4422 - 09/12/2014 απόφαση ανάληψης, και τον α/α 108005 του Βιβλίου  εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΠΛ0Η-Ο4Ρ).και την με αρ. πρωτ. 296 - 30/01/2014 

απόφαση ανάληψης, και τον  α/α 11506 του Βιβλίου  εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Υ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΨ0Η-ΥΔΡ). 

1. Σπ.& Στ. Στεφανίδης Ο.Ε. νόμιμοι εκπρόσωποι της ομόρρυθμης επιχείρησης με δραστηριότητα 

Χρώματα – Σιδηρικά και έδρα της επιχείρησης Μ.Μπότσαρη 32 Βέροια, Ημαθίας– Τ.Κ. 59100 

και Α.Φ.Μ. 999110999 της αρμόδιας  Δ.Ο.Υ. Βέροιας, αφού λάβαμε υπόψη τα κατωτέρω: 

 

1. Την 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010)  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών   

περί «Αύξησης των χρηματικών ποσών του αρθ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 

έργων» προβαίνουμε στην σύναψη σύμβασης με απλή ανάθεση κατασκευή χωρισμάτων 

στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας. 

2. Την με αριθμό 47748/09-12-2014 απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας για  

κατασκευή χωρισμάτων στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας που βρίσκεται  επί της οδού 

Θεσ/νικης 131, Βέροια Ν. Ημαθίας. 

 

 συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα εξής: 

 

Άρθρο 1
ο
 

Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Ο πρώτος αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων που στο εξής θα καλείται «προμηθευτής»  

την κατασκευή χωρισμάτων στο ισόγειο χώρο για τις ανάγκες της Δ.Ο.Υ. Βέροιας για το χρονικό 

διάστημα από 09-12-2014 έως 10-12-2014, όπου η παράδοση και παροχή υπηρεσιών θα γίνει μέσα 

σε αυτό το χρονικό διάστημα με εξαίρεση παράτασης χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 2
ο
 

Κόστος προμήθειας – Τρόπος πληρωμής 

Η συνολική συμβατική αξία της κατασκευή χωρισμάτων είναι 2.490,00 με το Φ.Π.Α. 23% και 

καλύπτει την προμήθεια υλικών κατασκευής αξίας 1.646,34 ευρώ πλέον 378,66 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 

σύνολο αξίας 2.025,00 ευρώ και παροχή υπηρεσιών 378,05 ευρώ πλέον 86,95 ευρώ Φ.Π.Α. 23% 

σύνολο αξίας 465,00 ευρώ. Το κόστος προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

εξόδων 90-20, Ειδικού Φορέα 231 στους ΚΑΕ 1699 και 0851 οικ. Έτους 2014 και η παραλαβή του 

έργου θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ.Ο.Υ. Βέροιας 

Οι κρατήσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή και είναι οι εξής :  
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Μ.Τ.Π.Υ. 3%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ επί του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 20%, 0,10% 

ποσό επί Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην καθαρή αξία, Χαρτόσημο επί του ποσού της 

Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 2%, Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 20%, και φόρο 1% επί της 

καθαρής αξίας. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παραλαβή του τιμολογίου μέσα σε προθεσμία 30 

ημερών με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά. 

1) Τιμολόγιο του προμηθευτή 

2) Κατάσταση πληρωμής εις διπλούν 

3) Πρωτόκολλο παραλαβής 

4) Απόφαση ανάληψης πίστωσης 

5) Φωτοτυπία του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ 

6) Ασφαλιστική Ενημερότητα 

7) Φορολογική Ενημερότητα  

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου σύμβασης θα εφαρμόζονται οι σχετικές κυρώσεις 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις Π.Δ.(118/07 αρ.32)  

 

 

Άρθρο 3
ο
 

Χρόνος ισχύος της Σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έχει 

διάρκεια από 09-12-2014 έως 10-12-2014. 

  

Άρθρο 4
ο
 

Γενικοί – Ειδικοί Όροι 

 

1. Σπουδαιότητα των όρων 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο 

εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το 

αρ.24 παρ.4 του Π.Δ.118/07. 

 

2. Δίκαιο – Δωσιδικία 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά, ή διαφωνία 

μεταξύ του "Προμηθευτή" και της "Δ.Ο.Υ. Βέροιας" που θα αφορά στην εφαρμογή, την εκτέλεση, 

την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή 

λύεται από τα δικαστήρια της Βέροιας που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. 

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι 

που αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της παρούσας 

σύμβασης, εφόσον δεν αντίκειται στην ισχύουσα Νομοθεσία. 

Εκτός από τα παραπάνω, ισχύουν γενικά και όλες οι κείμενες διατάξεις περί Κρατικών 

Προμηθειών. 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό προϋπόθεση ότι η 

επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. 

 

Ούτε ο "Προμηθευτής" ούτε η "Δ.Ο.Υ.  Βέροιας"  εκχωρεί  ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη 

σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου. 

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας, των συμβαλλομένων στην επιβολή 

της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι 

αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερόμενου. 
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3. Κυρώσεις 

Την κατασκευή χωρισμάτων στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Βέροιας παραλαμβάνει η επιτροπή παραλαβής 

προμηθειών και έχει δικαίωμα, μετά από εισήγησή της, η Υπηρεσία δύναται να καταγγείλει την 

σύμβαση σε περίπτωση μη τηρούμενων όρων της παρούσας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κατά την εκτέλεση της παραγγελίας δεν συμμορφωθεί ακριβώς 

με τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή εάν απορριφθεί οριστικά από την εκτελεσθείσα εργασία, 

εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

Η Υπηρεσία μπορεί εκτός από τις κυρώσεις που θα επιβάλλει να αναθέσει σε άλλο προμηθευτή 

την εκτέλεση της παροχής αυτής καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου κάθε επί πλέον διαφορά 

τιμής. 

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας των συμβαλλομένων στην επιβολή 

της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι 

αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξη αυτού, αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

 

                                                      

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                   

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ  

  

  

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΚΙΑΡΗΣ . 

 

 

 

ΣΠ. & ΣΤ. ΣΤΑΦΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε 

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΣΙΔΗΡΙΚΑ 

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 32 

Τ.Κ. 59100 ΒΕΡΟΙΑ 

Α.Φ.Μ. 999110999  

Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΤΗΛ  6947374580 

6949738499 
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