
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής 

Α.Φ.Μ:   999387835 

Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης 

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000 

Fax: 25513-53409 

 

 

Σύμβαση Υπ. αριθμ. 290/2024 

 

Συμβατικής Αξίας : 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ 

 

Με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση  δύο Boiler στους θερμικούς 

υποσταθμούς Νο1 και Νο4 του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

 

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 596/0 ΑΔΑ: ΑΔΑ : 6Η204690Ω3-1ΤΘ 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 26-02-2024 οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο κ. ΡΟΥΦΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την 

ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, ΚΑΔΟΓΛΟΥ Κ. - 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ Γ. Κ ΣΙΑ Ο.Ε., Διεύθυνση: ΠΛΩΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 26, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 68100, ΑΦΜ 

998135148, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. επικοινωνίας: 2551022383, η οποία εκπροσωπείται 

νόμιμα στο παρόν από τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΔΟΓΛΟΥ, έχοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθ. 2501788.3770790 /09-02-2024 βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. «Αναλυτικό 

Πιστοποιητικό 

Εκπροσώπησης» από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της 

αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι o νόμιμος εκπρόσωπός της. 

2. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

3.  Τον Ν.4782/2021 « Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των Δημοσίων Συμβάσεων». 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1228/05-12-2023 ηλεκτρονικό αίτημα. 

5.  Την υπ. αριθ. πρωτ. 6951/06-02-2024 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης. 

6.  Την 596/0 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 6Η204690Ω3-1ΤΘ). 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ: 7249/ΒΛ447/07-02-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ: 8446/13-02-2024 μοναδική προσφορά της εταιρείας ΚΑΔΟΓΛΟΥ 

Κ. - ΚΑΔΟΓΛΟΥ Γ. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

9. Το υπ’αριθμ. πρωτ: 9220/16-02-2024 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
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10.  Την υπ. αριθμ. πρωτ. 9365/19-2-2024 απόφαση του Διοικητή του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, με 

την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα. 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την τοποθέτηση  δύο Boiler στους 

θερμικούς υποσταθμούς Νο1 και Νο4 του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στη υπ’ αριθ. πρωτ: 7249/ΒΛ447/07-02-2024 πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

2. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα 

της σύμβασης, στην υπ. αριθμ. πρωτ. 9365/19-2-2024 απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. 

Αλεξανδρούπολης και την υπ. αριθμ. πρωτ: 8446/13-02-2024 μοναδική προσφορά του αναδόχου. 

 

3. Οι συμβατικές υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας σύμβασης. 

 

4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 

ο δε ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 

 

5. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 

δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 

καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για 

το Νοσοκομείο. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
2.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα μήνα από την υπογραφή της, ήτοι από 26- 

02-2024 έως και 25-03-2024. 

 

2.2. Καμία αναπροσαρμογή τιμής δεν προβλέπεται. 

 

2.3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο ανάδοχος στην περίπτωση λήξης 

ισχύος της παρούσας σύμβασης. 

  

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 

 

3.1. ότι τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες πουενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

3.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 

για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και 

τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ 
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όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται 

στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

3.3. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 

Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

3.4. ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες 

3.5. ότι τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης θα είναι σε ισχύ και να 

ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

  

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου, έπειτα από συνεννόηση 

με το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη 

του αναδόχου. 

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των προβλεπόμενων, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει 

εγγράφως το Γραφείο Προμηθειών πριν τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από επιτροπή που θα οριστεί με 

απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσίας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 

να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί 

τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια  της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα 

από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της  διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να  

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση  της αναθέτουσας αρχής. 

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

 

5.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 

αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 

της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός 

αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.  

5.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

5.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 16.120,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Νοσοκομείο ύστερα από τη έκδοση και 

υπογραφή του σχετικού χρηματικού εντάλματος, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  

των ειδών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: 

Α) Τιμολόγιο του «αναδόχου» 

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής  

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «αναδόχου»  

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των εργασιών στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   

     

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται σε συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του 

Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

(ΦΕΚ 59/τ.Α΄/17-03-2022). 

 

β) Κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης 

μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% για υπηρεσίες.  

 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.). 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης 

και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε 
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ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου όπως, σε μη 

έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, σε λανθασμένη έκδοση αυτών, σε μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών, σε συμβατικές παραβάσεις ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την 

ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής την προκαλούν.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση 

μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις 

που προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν 

μία δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια τέλεσής της, εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του 

άρθρου 133 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της 

προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άπαντες οι όροι της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των Εγγράφων της Σύμβασης που 

σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β’ 3075/2021). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιό του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης (η μη 

αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου του). 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α ́ 147/08-08-2016), καθώς και 

κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών και της προσφοράς του αναδόχου, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 



ΑΔΑ: 6ΤΖ84690Ω3-ΗΞ3



Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα 

με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για  την πλήρη και 

κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.  

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από 

αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης  και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ

ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% 

Εργασίες 

τοποθέτησης δύο 

Boiler στους 

Θερμικούς 

Υποσταθμούς No 1 

και Νο 4 

- Αποξήλωση και 

απομάκρυνση των 

δυο παλιών Boiler 

- Τοποθέτηση, 

μόνωση και σύνδεση 

των δύο νέων Boiler 

(2000lit και 2500lit) 

 

Η ανάδοχος 

εταιρεία 

αναλαμβάνει: 

• Την 

αποσύνδεση 

των δικτύων 

ύδρευσης και 

ατμού από τα 

θερμοδοχεία .  

• Το άδειασμα, 

τον τεμαχισμό 

και την 

απομάκρυνση 

των παλαιών 

από 

μηχανοστάσια.  

• Την μεταφορά 

των νέων 

θερμοδοχείων 

στους χώρους 

τοποθέτησης 

και 

προσαρμογή 

των βάσεων. 

Υπηρ. 1 13.500,00€ 13.000,00€ 16.120,00€ 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

•  Θα γίνουν οι 

απαραίτητες 

εργασίες 

τοποθέτησης 

στήριξης, 

μόνωσης και 

επανασύνδεση

ς των δικτύων 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν.Α. 

 

 

ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

    Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

          Σφραγίδα –Υπογραφή      

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 
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