



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 71961/523

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ του ΕΡΓΟΥ :

«ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΠΙΩΝ»

Ποσού **9.994,20 χωρίς Φ.Π.Α.**

CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

Στην Σπερχειάδα, σήμερα την **01^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης οι υπογράφωντες:

- α.** Ο Δήμαρχος **κ. Γεώργιος Χαντζής**, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης, και
- β.** Η **Κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, ενεργώντας με την ιδιότητα της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας: **ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**, με έδρα Μεναγιά 4, Ταχ. Κωδ.: 11524, Αθήνα, με αριθμό ΜΕΕΠ **29879**, 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α.Φ.Μ.: 800683632 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών.

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα κατωτέρω:

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 224 "Αναθέτοντες φορείς", 230 "Υδωρ" και 328 "Απευθείας ανάθεση" του Βιβλίου ΙΙ.
2. Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
3. Το άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
5. Την αριθ. **115/2021** απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος έτους 2021.
6. Την αριθ. **120/2021** απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης προϋπολογισμού έτους 2021.
7. Την αριθ. **71/2021** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **21REQ008685430**.
9. Την με αριθ. πρωτ. 71837/31-05-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: **21REQ008685837** περί έγκρισης ανάληψης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 25-7312.207 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με αριθμό καταχώρισης α/α 514 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
10. Την με αριθ. πρωτ. **71852/505/31-05-2021** πρόσκληση του Δημάρχου προς τον οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς.
11. Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου **71895/518/31-05-2021** υποβληθείσα προσφορά του οικονομικού φορέα.
12. Την με αριθ. πρωτ. **71896/519/31-05-2021** Απόφαση Δημάρχου, με ΑΔΑ: **ΨΩΥΑΩΛ2-ΛΙΡ** και ΑΔΑΜ: **21ΑWRD008692030**, με την οποία έγινε η έγκριση και η απευθείας ανάθεση του έργου.
13. Την με αριθ. πρωτ. **71926/520/01-06-2021** Πρόσκληση του Δήμου μας περί υπογραφής σύμβασης

αναθέτει :

Στον ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων ανάδοχος, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του παραπάνω έργου.

και δηλώνει :

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία και θα εφαρμόσει (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών).
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενου ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- ε. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Μελέτη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Η πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
«ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ Κ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ