

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ Γ'
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ Π.Α. (ΥΠΕΠΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τηλ. (Εσωτ): 3846
Φ. ΚΛ-176Ν/7956
Σ.-1740-
Αθήνα, 27 Νοε 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Έγκριση Αποτελέσματος του Διαγωνισμού και Κατακύρωση του Έργου:
«Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας»
(ΚΛ-176Ν).**

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.

β. Το Π.Δ. 378/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 298/90.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

δ. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ 251 Α'/23-11-1970) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

ε. Το υπ' αριθμ. Φ. 917/3477/Σ.852/17-5-18/ΓΕΑ/Γ2 έγγραφο, που αφορά σε «Αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και υπογραφής των σχετικών εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/ΑΔ.3163/Σ.593/1-6-2020/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΜΕΛ, Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου του θέματος, εκτιμώμενης αξίας 655.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %, απρόβλεπτα 15 %, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση). Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/8857/Σ.1765/15-7-20/ΓΕΑ/Γ2/3 Απόφαση έγκρισης της αναγκαιότητας - σκοπιμότητας κατασκευής του έργου του θέματος.

η. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/4311/Σ.861/15-7-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση του κριτηρίου ανάθεσής της, καθώς και τον καθορισμό του συστήματος υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

θ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/4312/Σ.862/15-7-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης της υπ' αριθμ. 2187/2020 Διακήρυξης δημοπρασίας και του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό του έργου του θέματος.

ι. Το υπ' αριθμ. 2187/2020 τεύχος διακήρυξης δημοπρασίας, που περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007061456 2020-07-21.

ια. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/4358/Σ.875/20-7-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Προκήρυξη σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007060456 2020-07-21.

ιβ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/4602/Σ.939/29-7-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΝ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Υ406-ΣΘΖ.

ιγ. Το από 18-9-2020 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του με Α/Α Συστήματος 91005 ανοικτού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου θέματος, με το οποίο η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που υπέβαλε την με Α/Α κατάθεσης 165613 πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι λεπτών Ευρώ (381.929,20 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης έξη χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ένα και εξήντα εννέα λεπτών Ευρώ (6.461,69 €), ήτοι συνολικό ποσό με αναθεώρηση τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων

τριακοσίων ενενήντα και ογδόντα εννέα λεπτών Ευρώ (388.390,89 €) με ποσοστό έκπτωσης 41,14 %.

ιδ. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/6062/Σ.1282/22-9-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

ιε. Την υπ' αριθμ. Φ. ΚΛ-176Ν/6733/Σ.1448/14-10-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ/ΤΜ.ΔΗΜ. πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο για να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.

ιστ. Τα από 16-10-20 δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (PDF) μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και τον με αριθμό πρωτ. 6819/19-10-20/ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ/ΓΡΑΜΜ. σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

ιζ. Το από 30-10-20 2ο Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό υποβλήθηκε ως ηλεκτρονικό αρχείο από την Πρόεδρο της Επιτροπής διαγωνισμού την 30-10-20 στην Υπηρεσία ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ιη. Την υπ' αριθμό πρωτ.: 13246/Σ.12771/27-11-20/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΥΦ6-3ΚΟ, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα και ογδόντα εννέα λεπτών Ευρώ (388.390,89 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/ΓΕΑ, Ειδικός Φορέας 10112040000000 Α.Λ.Ε. 4940289899 οικονομικό έτος 2020 για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 4412/16, το από 30-10-20 Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: **«Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν).**

2. Εγκρίνουμε κατ' άρθρο 105 του Ν. 4412/16, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας όπως καταγράφηκε στον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και οριστικοποιήθηκε κατόπιν του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο από 18-9-20 Πρακτικό Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: **«Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας» (ΚΛ-176Ν).**

3. Κατακυρώνουμε τον διαγωνισμό του έργου «**Κατασκευή Νέου Δαπέδου Δοκιμής Κινητήρων Α/Φ στο Α/Δ Καλαμάτας**» (ΚΛ-176Ν) στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με την από 14-9-20 προσφορά του με Α/Α κατάθεσης 165613 και τους όρους μελέτης του έργου, έναντι συνολικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση) τριακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι λεπτών Ευρώ (381.929,20 €), και πρόβλεψη αναθεώρησης έξη χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ένα και εξήντα εννέα λεπτών Ευρώ (6.461,69 €), ήτοι **συνολικό ποσό με αναθεώρηση τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα και ογδόντα εννέα λεπτών Ευρώ (388.390,89 €)**, με ποσοστό έκπτωσης 41,14 %, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στην υπ' αριθμ. 2187/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007061456 2020-07-21).

β. Στο από 15-7-20 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

γ. Στην από 14-9-20 προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «» με Α/Α κατάθεσης προσφοράς 165613.

δ. Στο από 1-6-20 Τιμολόγιο της Μελέτης του έργου.

ε. Στον από 1-6-20 Προϋπολογισμό της Μελέτης.

στ. Στην από 1-6-20 Συγγραφή Υποχρεώσεων, που αποτελείται από την Γενική Συγγραφή και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ζ. Στην από 1-6-20 Τεχνική Περιγραφή, στο Παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής και στο Κατάλογο σχεδίων της μελέτης.

η. Στο από 1-6-20 Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και στο από 1-6-20 Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).

4. Η **εγγύηση για την καλή εκτέλεση** που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης του έργου, που αντιστοιχεί στο ποσό των **δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα και πενήντα τεσσάρων λεπτών ευρώ (19.419,54 €)**, όπως έχει καθορισθεί στις διατάξεις της παραγρ. 1.β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17.1 της υπ' αριθμ. 2187/2020 διακήρυξης.

5. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 105.1, 360 και 361.1 του Ν. 4412/16.

6. Την ανωτέρω σύμβαση θα υπογράψει ως εκπρόσωπος του ΓΕΑ, ο Δντής Γ' Κλάδου του ΓΕΑ.

7. Για την παρούσα απόφαση κατακύρωσης διενεργήθηκε προληπτικός έλεγχος από το ΕΛΔΑ Αθηνών.

Ακριβές Αντίγραφο

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΣΑΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

Μ.Υ. με Α' Βαθμό Ιωάννης Στάβαρης
Επιτελής ΥΠΕΠΑ/ΔΙΣΥΜ