



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)**

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης**



Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ν. 4602/2019 - ΦΕΚ 45/Α/09-03-2019/Μέρος
Β')

Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 136.77 Αχαρνές
Τηλ. 213-1337000-3, Fax 213-1337015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.»

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.140/2021

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Στις Αχαρνές, σήμερα στις **09** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2021** τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

αφενός,

το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«Ε.Α.Γ.Μ.Ε.»**, με ΑΦΜ 997401200, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, το οποίο εδρεύει στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών, επί της οδού Σπ. Λούη αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Ανδρέα Τσώκο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 4 περ. (θ) του Ν.4602/2019 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/82436/9675/17-09-2019, αποκαλούμενου εφεξής ως «Αναθέτουσα Αρχή»,

αφετέρου,

η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«PLAS I ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Α ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ»**, διακριτικός τίτλος «PLAS A.E». με Α.Φ.Μ.:999752892, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μαυρομματαίων 15, Τ.Κ. 10434, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο αυτής, κ. Γεωργούλα Αθανάσιο, εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος»,

αφού έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα:

1. τον Ν. 4602/2019 (Α' 45) «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Μέρους Β' (σελ. 1366-1379),
2. τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τον Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

4. τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
6. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
7. τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
8. τον Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
9. τον Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
10. τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
11. τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει,
12. το Π.Δ/γμα 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
13. το Π.Δ/γμα 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
14. το Π.Δ/γμα 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
15. την υπ' αριθ. 57654 (Β' 1781/23.05.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
16. την υπ' αριθ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
17. την με αρ. 9/1/14-3-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Γ.Μ.Ε. "Υποβολή έργου ΣΑΜΥ-II για ένταξη στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ Επιχορήγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ II",
18. την με αρ. πρωτ. Δ.Α.Π./Γ/Φ.4.1/172855/757/6-6-2018 εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ II", μέσω της ένταξής του στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
19. την με αρ. πρωτ.οικ.6244/01-08-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ-II», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ.5202/30.05.2019 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 6572465ΧΙ8-ΜΨ0), με Κωδικό ΟΠΣ 5030478 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
20. την με αρ. 2/1/3-2-2020 εγκριτική Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την "ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ",
21. την υπ' αριθ. 24/6/01-06-2020 απόφαση (ΦΕΚ 2705/03.07.2020) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΓΜΕ με θέμα «Εξουσιοδοτήσεις Δ.Σ. προς τον Γενικό Διευθυντή αφορούσες τις Διακηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων», στο πλαίσιο των ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020,
22. την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5988/13-07-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
23. την απόφαση υπ'αριθμ. 3928/12-10-2020 του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ, με την οποία ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού της Διακήρυξης του Υποέργου αρ.2,



«Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της χώρας, της πράξης «Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5030478,

24. την με αρ. 5343/849/05-11-2020 σχετική Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης (ΑΔΑ : ΨΠΗΕ46ΜΗΠ8-ΞΛΚ),
25. την αριθ. 20PROC007815534 2020-12-10 προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
26. την αριθ. 20PROC007816106 2020-12-10 διορθωτική προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
27. την ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. ΑΔΑ: ΩΛ8Θ46ΜΗΠ8-0Ψ4 της αρχικής αριθ. 20PROC007815534 2020-12-10 και της διορθωτικής αριθ. 20PROC007816106 2020-12-10 προκήρυξης,
28. την υπ' αριθ. 20PROC007816935 2020-12-10 διακήρυξη 7/2020 της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 606.774,19 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 752.400,00 € με 24% Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
29. την υπ' αριθ. 6259/22-12-2020 απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως τις 11-01-2021 του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ (ΑΔΑ ΨΗΞΔ46ΜΗΠ8-8Δ3),
30. την αριθ. 20PROC007935265 2020-12-28 διορθωτική προκήρυξη του διαγωνισμού και την ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα διαύγεια με ΑΔΑ-6ΥΕΗ46ΜΗΠ8-ΘΕΓ,
31. το υπ. αριθμ. 1658/23-03-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τον έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά, καθώς και για τον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων,
32. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1761/30-03-2021 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΦΠΧ46ΜΗΠ8-8ΒΦ), με την οποία εγκρίθηκε το 1ο ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,
33. την υπ' αριθμ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 764/12-04-2021 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», κατά της υπ' αριθμ 1761/30-03-2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αναφορικά με το τμήμα 7 της διαδικασίας ανάθεσης,
34. την υπ' αριθμ. 971/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την οποία έγινε δεκτή στο σύνολό της η ως άνω υπ' αριθμ. ΓΑΚ ΑΕΠΠ 764/12-04-2021 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»,
35. το γεγονός ότι βάσει της ανωτέρω Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ» για το Τμήμα 7 του παρόντος διαγωνισμού έπρεπε να απορριφθεί διότι η τεχνική του προσφορά δεν πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, τεχνικές προδιαγραφές, βάσει και των εκτεθέντων υπό σκέψεις 24-29 της Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.,
36. την υπ' αριθ. πρωτ. 3389/09-06-2021 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΤ2946ΜΗΠ8-ΣΒΙ), αναφορικά με τη μερική ανάκληση και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1761/30-03-2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε προς συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 971/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την οποία αποφασίστηκε η απόρριψη της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα με επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ» για το Τμήμα 7 του παρόντος διαγωνισμού,
37. το γεγονός ότι, βάσει του άρθρου 2.3.2. της Διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει του μικρότερου λόγου σύγκρισης (Λτ) μεταξύ του ύψους της Οικονομικής Προσφοράς προ ΦΠΑ και της συνολικής βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς, μέσω του τύπου $Λτ = ΟΠ / Υτ$,
38. το από 11/06/2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση του υποφακέλου «Οικονομική



Προσφορά» των προκριθέντων οικονομικών φορέων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

39. την υπ' αριθμ. πρωτ. 3993/01-07-2021 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΔΑ: 61ΩΟ46ΜΗΠ8-ΛΤΕ), με την οποία εγκρίθηκε το 2ο ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,
40. την υπ. αριθμ. 4025/02-07-2021 Ειδική Πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία κλήθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
41. το από 09/07/2021 αίτημα μέσω ΕΣΗΔΗΣ του οικονομικού φορέα «ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», με το οποίο αιτείται σχετική παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Απογράφης Υδρογεωτρήσεων σε επιλεγμένα Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας», σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.2. της διακήρυξης,
42. την υπ' αριθμ. πρωτ. 4239/12-07-2021 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΔ6Τ46ΜΗΠ8-ΤΡΔ), περί παράτασης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3.2. της διακήρυξης,
43. την υπ' αριθ. 5101/30-08-2021 Ειδική Πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και του Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Κατακύρωσης" στο πλαίσιο του ως άνω ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
44. Το από 01-09-2021 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την αποσφράγιση και αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των υποψηφίων οικονομικών φορέων που αναδείχθηκαν Προσωρινοί Ανάδοχοι στο πλαίσιο της υπ' αριθ. Νο. 7/2020 (20PROC007816935 2020-12-10) διακήρυξης.
45. την υπ' αριθμ. πρωτ. 48/17/22-09-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΒΕΥ46ΜΗΠ8-ΙΓ9), με την οποία εγκρίθηκε το 3ο ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και αναδείχθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι,
46. την υπ' αριθ. 10532/18-10-2021 Σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020 κατόπιν άσκησης του προβλεπόμενου ελέγχου, για την υπογραφή της σύμβασης,
47. την από 20-10-2021 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφειγείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016,
48. το από 21-10-2021 4ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τον έλεγχο της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης,
49. την υπ' αριθ. e-128613/26-10-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
50. το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία ανάθεσης,

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 **Αντικείμενο της Σύμβασης**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στην Ανάδοχο εταιρεία την εκτέλεση της σύμβασης με περιγραφή **«Παροχή υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων σε επιλεγμένα υδατικά διαμερίσματα της χώρας»**, για το **τμήμα 13 (ΥΔ14β - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)** της Διακήρυξης 7/2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στους άξονες προτεραιότητας 12-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ(ΕΤΠΑ) και 13-



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.οικ.6244/01-08-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ: 7ΤΥ8465ΧΙ8-ΑΔΗ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ.οικ.5202/30.05.2019 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 6572465ΧΙ8-ΜΨ0) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5030478.Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

2.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90714500-0 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος.

3. Η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπ' αριθ.7/2020 διακήρυξη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και κατακυρώθηκαν στον Ανάδοχο με την υπ' αριθ. 48/17/22-09-2021 απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΥΔ)	Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 13	ΥΔ14β - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	102403	205979

4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες με τον τρόπο και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και εν γένει στο κείμενο της αριθ. 7/2020 διακήρυξης και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους που περιέχονται στην τεχνική του προσφοράς.

5. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια του έργου συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου και υποχρεούται να μετέχει σε συσκέψεις με την αναθέτουσα αρχή που οργανώνονται με αντικείμενο σχετικό με το έργο και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που υποβάλλονται προφορικά, εγγράφως, ή ηλεκτρονικά.

6.Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά Υδατικό Διαμέρισμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υδρογεωτρήσεις – σημεία, την απογραφή των οποίων θα κληθεί ο ανάδοχος να διενεργήσει ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑ	ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΥΔ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ (υδρογεωτρήσεις / σημεία)	ΔΗΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ)
13	ΥΔ14β-ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	3.000	Οι Δήμοι [ΡΟΔΟΣ, ΣΑΜΟΣ, ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ]

Άρθρο 2 Παρακολούθηση της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης η οποία συγκροτείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο



όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η κανονικότητα και πληρότητα των χορηγούμενων από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε δεδομένων κατά την έναρξη εκάστης φάσης εκτέλεσης του έργου, η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, οι χρόνοι των τμηματικών παραδόσεων και παραλαβών εκάστης φάσης καθώς και ο χρόνος οριστικής παραλαβής του έργου από την αρμόδια επιτροπή, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής».

Άρθρο 3 Διάρκεια Σύμβασης

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται συνολικά **σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας**. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης.

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης.

Άρθρο 4 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης η οποία συγκροτείται από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 και 11 περ. δ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η



παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων θα γίνεται ανά φάση ολοκλήρωσης της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Παραρτήματος Ι της αριθ.7/2020 διακήρυξης.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν. 4412/2016.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5 **Παράδοση έργου - Παραδοτέα**

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή τα Παραδοτέα σύμφωνα με το υπόδειγμα που Παραρτήματος V της διακήρυξης 7/2020 και όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της του Παραρτήματος Ι καθώς και στην τεχνική του Προσφορά.



Τα Παραδοτέα θα υποβάλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην τεχνική προσφορά του Αναδόχου.

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την υλοποίηση του έργου όποτε του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

3. Ο Ανάδοχος παραδίδει τα ανωτέρω παραδοτέα δια συνεργατών, στελεχών, προσηθέντων και βοηθών εκπλήρωσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών υπηρεσιών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρνές, Τ.Κ. 13677, Γ' Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού.

4. Τα παραδοτέα συνίστανται σε συμπληρωμένα απογραφικά δελτία με στοιχεία τεχνικά, πληροφοριακά, μετρήσεων και χρήσης (βλ. Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης «Ενδεικτικό Απογραφικό Δελτίο Υδρογεωτρήσεων»), συνοδευόμενα από φωτογραφική τεκμηρίωση για κάθε απογεγραμμένη υδρογεώτρηση. Τα εν λόγω στοιχεία θα υποβληθούν σε δύο Παραδοτέα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ως εξής:

- Α' Παραδοτέο: υποβολή μέχρι την 15^η ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη του πρώτου τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.
- Β' Παραδοτέο: υποβολή μέχρι την 15^η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 6 **Απόρριψη Παραδοτέων - Αντικατάσταση**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 7 **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.



Άρθρο 8 **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

- 1.** Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. e-128613/26-10-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, συνολικού ύψους 1.088,70€ εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
- 2.** Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
- 3.** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
- 4.** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 9 **Συμβατικό τίμημα-Πληρωμή**

1. Το συμβατικό τίμημα για το Τμήμα 13 «ΥΔ14β - ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Νο.7/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 20PROC007816935 2020-12-10), ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Μία Χιλιάδων Επτακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων Ευρώ (21.774,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Έξι Λεπτών (26.999,76 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται.

2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. έργου 2018ΣΕ27510124) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και ως εκ τούτου η θετική γνώμη της ΔΑ αποτελεί όρο για την χρηματοδότηση της Πράξης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο.-2 "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών απογραφής υδρογεωτρήσεων επιλεγμένων περιφερειών της χώρας" της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωτ. Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», άξονες προτεραιότητας 12-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ(ΕΤΠΑ) και 13-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ(ΕΤΠΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.οικ.6244/01-08-2018 (ΑΔΑ: 7ΤΥ8465ΧΙ8-ΑΔΗ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5202/30.05.2019 απόφαση τροποποίησης (ΑΔΑ: 6572465ΧΙ8-ΜΨ0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030478.

3. Οι πληρωμές για την εξόφληση των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά ως ακολούθως:

Μετά την παράδοση εκάστου παραδοτέου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 4 της παρούσας και αφού παραληφθούν αυτά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής



θα πραγματοποιείται η πληρωμή, η οποία θα υπολογίζεται σύμφωνα με την ποσότητα των παραληφθέντων υδρογεωτρήσεων – σημείων, επί την συμβατική αμοιβή ανά απογραφόμενη υδρογεώτρηση – σημείο, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Η τελική πληρωμή και εξόφληση των υπηρεσιών θα γίνεται μετά από την παραλαβή και πιστοποίηση του τελευταίου παραδοτέου, η οποία θα αποτελεί και την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η μοναδιαία αμοιβή ανά υδρογεώτρηση - σημείο περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνες και έξοδα του αναδόχου, στα οποία ο τελευταίος τυχόν προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση της εργασίας, όπως επίσης, συμπεριλαμβάνει και τις τυχόν βελτιώσεις-προσαρμογές-επανορθώσεις αστοχιών, που θα ζητηθούν αιτιολογημένα από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον υπάρξουν. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

4. Οι πληρωμές για την εξόφληση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά με βάση την αναλυτική κοστολόγηση των παραδοτέων ανά φάση του έργου, μετά από την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων.

Για την παραλαβή-πιστοποίηση των παραδοτέων θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης. Η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης θα γίνεται κατά την ολοκλήρωση κάθε φάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3 της διακήρυξης και στα άρθρα 4, 5, 6 της παρούσας.

5. Η τελική πληρωμή/εξόφληση των υπηρεσιών θα γίνει μετά από την παραλαβή και πιστοποίηση του τελευταίου παραδοτέου, η οποία θα αποτελεί και την αποπληρωμή του Αναδόχου.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή νόμιμο παραστατικό πληρωμής, συνοδευόμενο από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (από τον οικείο Ασφαλιστικό Φορέα).

6. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



- Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Άρθρο 10 **Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της υπ' αριθ. 7/2020 Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 11 **Γενικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης**

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Προσάρτημα Α' του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους τους ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να δέχεται και να διευκολύνει απροσσίτως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικά ή /και εκτάκτως από την Διαχειριστική Αρχή ή/και από οποιοδήποτε άλλο εθνικό ή ενωσιακό ελεγκτικό όργανο καθώς και υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τα ελεγκτικά όργανα το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου κινούνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Άρθρο 12 **Υπεργολαβία**

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων της, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο η κύρια Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το (α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13 **Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όπως με μονομερή της απόφαση και μετά από γνώμη του αρμοδίου για την παρακολούθηση της σύμβασης οργάνου, ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών και με τους ίδιους όρους, ανά τμήμα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στο άρθρο 1.3. της διακήρυξης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 132 παρ. 1 περ. α' του ν.4412/2016.

Άρθρο 14 **Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις**

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:



α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 15

Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου και Πνευματικά δικαιώματα

1.Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. Ο Ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει η Αναθέτουσα, αν τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Αναθέτουσα Αρχή. Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.

2.Όλα τα έγγραφα και παραδοτέα που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη παρούσα σύμβαση.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Με την οριστική παραλαβή του έργου μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και όλες οι εξουσίες που απορρέουν από αυτό.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή



πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα και στελέχη, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης.

Άρθρο 16

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.

2. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Άρθρο 17

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 18

Ανωτέρα βία

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.



Άρθρο 19 **Τελικές Διατάξεις**

Για θέματα, που δεν ρυθμίζονται ρητώς από την παρούσα σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η αρ. 7/2020 Διακήρυξη και η Προσφορά της Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, δύο (2) για την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και ένα για την Ανάδοχο και αφού διαβάστηκε, υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους, ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Γενικός Διευθυντής

Ανδρέας Τσώκος

Αθανάσιος Γεωργούλας

Γεωλόγος M.Sc

Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας:

1. Η υπ' αρ. 7/2020 Διακήρυξη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
2. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
3. Το υπ' αριθ. 3 Πρακτικό της Επιτροπής.

