

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΚΛΑΔΟΣ Γ'
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (2)
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (2)
 Τηλ (819) 3231
 Φ.917/ 2604
 Σ.590

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού Διαγωνισμού για Ανάδειξη Αναδόχου και Κατακύρωση Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου 362 ΜΕΑ της 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-107Ν)

Έχοντας υπόψη :

α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την ισχύουσα Απόφαση κ. ΥΕΘΑ Φ.800/133/134893/19-11-07 «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας του ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα Διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», καθώς και τις παρασχεθείσες από ΓΕΑ/Δ3/4Β με την Φ.831/ΑΔ.935045/Σ.2260/24-12-07 διοικητικές – οικονομικές οδηγίες εφαρμογής της.

γ. Την ΠαΔ 6-12/06 του ΓΕΑ περί Προγραμματισμού – Εκτέλεσης – Επιθεώρησης Έργων Π.Α.

δ. Την ΑΔ.Φ.800/11141/Σ.2147/07-10-22/ΓΕΑ/Γ2 με την οποία δεσμεύεται επί ΑΛΕ 4940289899/Ε.Φ.1.011.204 ποσό 720.000,00 € για το έτος 2023 από την εγκεκριμένη με την Α.Π.2/23417/16-06-20/ΥΠ.ΟΙΚ/ΓΓΔΠ ανάληψη πολυετών υποχρεώσεων.

ε. Την ΑΔ.Φ.900/11126/Σ.2145/07-10-2022/ΓΕΑ/Γ2 Απόφαση ορισμού της ΔΑΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και εκχώρησης αρμοδιότητας ως Προϊσταμένης Αρχής στην ΔΑΕ/Γ2.

στ. Την ΑΔ.Φ.917/2004/Σ.441/18-10-22/ΔΑΕ/Γ2 Απόφαση έγκρισης διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης.

ζ. Την ΑΔ.Φ.917/2062/Σ.453/24-10-22/ΔΑΕ/Γ2 Απόφαση έγκρισης των τευχών του διαγωνισμού του έργου.

η. Την ΑΔ.Φ.917/2140/Σ.469/01-11-22/ΔΑΕ/Γ2 με την οποία ορίσθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.

θ. Την ΑΔ.Φ.917/2480/Σ.553/08-12-22/ΔΑΕ/Γ2 Απόφαση έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας **«Δ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ»**, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με μέση έκπτωση **9,69%**, ήτοι ποσό σύμβασης **650.451,75€**.

ι. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της Απόφασης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ια. Το από 16-12-2022 2^ο Πρακτικό της ανωτέρω Επιτροπής, με το οποίο τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό του προσωρινού αναδόχου **«Δ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ»**, όπως αυτό προέκυψε από τον έλεγχο των προσκομισθέντων εμπροθέσμως δικαιολογητικών του.

ιβ. Την Α.Π.2/23417/16-06-20/ΥΠ.ΟΙΚ/ΓΓΔΠ με την οποία παρασχέθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης επί ΑΛΕ 4940289899 (πρώην ΚΑΕ 4141/ΕΦ 11-410).

ιγ. Το γεγονός ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ματαίωσης ούτε και απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 106 του Ν.4412/2016.

ιδ. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1(ε) του ν.4412/2016 και το άρθρο 4.2(δ) της Διακήρυξης Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) προβαίνει στην έγκριση του ανωτέρω Πρακτικού, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι απόρριψης της προσφοράς του πρώτου μειοδότη ή ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω δύο υποπαραγράφους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του ανωτέρω 2^{ου} Πρακτικού και την Κατακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/16, του έργου **«Ανακαίνιση Κτιρίου 362 ΜΕΑ της 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-107Ν)**, στον οικονομικό φορέα **«Δ ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ»**, που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και κάλυψε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με συνολικό ποσό: **650.451,75€ (Εξακόσιες Πενήντα Χιλιάδες Τετρακόσιες Πενήντα Ένα Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά)**, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται :

α. Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 22PROC011486622 2022-10-25).

β. Στην από 29-11-22 προσφορά του Αναδόχου.

γ. Στο από 10-10-22 Τιμολόγιο της Μελέτης.

δ. Στον από 10-10-22 Προϋπολογισμό της Μελέτης, ποσού 720.000,00 €.

ε. Στις από 10-10-22 Γενική και Ειδική Συγγραφές Υποχρεώσεων της Μελέτης.

στ. Στην από 10-10-22 Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης

αναλυόμενου ως εξής:

Α/Α	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	18.898,50	13%	16.441,70
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΦΕΡΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	54.053,50	10%	48.648,15
	ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	31.027,50	10%	27.924,75
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	231.422,73	10%	208.280,46
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	21.878,50	9%	19.909,44
	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ	99.102,00	8%	91.173,84
	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	64.509,00	10%	58.058,10
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		520.891,73	Π1:	470.436,44

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	93.760,51		84.678,56
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	614.652,24	Π2:	555.115,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	9,69%
--------------------------------------	-------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	92.197,84		83.267,25
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	706.850,08	Κατά την προσφορά:	638.382,25
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	2.000,00		2.000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	708.850,08	Κατά την προσφορά:	640.382,25
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	360,00		325,12
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	709.210,08	Κατά την προσφορά:	640.707,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.789,92		9.744,38
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	720.000,00	Κατά την προσφορά:	650.451,75

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την έκπτωση της από 29-11-22 προσφοράς του, την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, ανέρχεται στο ποσό των 36.000,00 €.

3. Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Διοικητή της ΔΑΕ και του αναδόχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 1 και 105 του Ν. 4412/16.

-4-

4. Όσον αφορά στην προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ήτοι κατάθεση προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

5. Το παρόν σχέδιο θεωρήθηκε από το ΕΛΔΑ/Α.

Δεκέλεια, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ακριβές αντίγραφο

Υποπτήραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς
Διοικητής ΔΑΕ

Ασμχος (ΜΕ) Παντ. Σταυρούλιας
Επιτελής ΔΑΕ/Γ2/2