

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ: Δ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΡΑΚΗ»
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Πινάκας Αποδεκτών ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τηλεφ. 841-4282
ΚΟΙΝ.: Φ.916.8/96/149073
Σ.10382
Ξάνθη, 24 Σεπ 21
Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δημοπρασίες Στρατιωτικών Έργων («Κατασκευή Υποστέγων για τη Συντήρηση – Αποθήκευση Υλικών Γεφυροσκευής του 724 ΤΜΧ»)

ΣΧΕΤ.: α. ΠΔ 376/87 (Άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 295/90)
β. ΣΚ 290 – 3/1993 «Τεχνικά Συμβούλια Στρατού Ξηράς»
γ. ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α'/08.08.2016)
δ. ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09.03.2021)
ε. Φ.814/414/557549/Σ.1587/8 Ιουν 21/ΓΕΣ/Γ2
στ. Φ.916.8/48/134293/Σ.7108/5 Ιουλ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
ζ. Φ.916.8/51/134593/Σ.7171/7 Ιουλ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
η. Το από 6 Αυγ 21 1^ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
θ. Το από 24 Αυγ 21 Αποδεικτικό Κλήρωσης που υποβλήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
ι. Φ.916.8/76/143974/Σ.9290/26 Αυγ 21/Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ
ια. Το από 17 Σεπ 21 2^ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού που υποβλήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
ιβ. Το Υπ'Αριθμ: «12»/23 Σεπ 21, Πρακτικό Δ'ΣΣ/ΤΣΕ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- α. Οι διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών.
- β. Τα (στ) και (ζ) σχετικά, με τα οποία εγκρίθηκε αντίστοιχα η μελέτη δημοπράτησης και η διακήρυξη του έργου του θέματος.
- γ. Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων (ΓΕ), όφελος εργολάβου (ΟΕ), απρόβλεπτων και ΦΠΑ 24%.
- δ. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς και το αποδεικτικό κλήρωσης [(η), (θ) και (ια) σχετικά].
- ε. Η γνωμάτευση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων/Δ'ΣΣ, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθ.12 / Σεπ 21, Πρακτικό Συνεδριάσεώς του [(ιβ) σχετικό],

αποφασίζεται

σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ν.4412/16, η κατακύρωση της δημοπρασίας

που διεξήχθη στις 05 Αυγ 21, για το έργο του θέματος στον οικονομικό φορέα, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ο οποίος προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης είκοσι έξι τοις εκατό (26,00%), που αναλύεται ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Άθροισμα Δαπανών Εργασιών	87.409,61
2	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	15.733,73
3	Απρόβλεπτα 15%	15.471,50
4	Μελέτη	740,00
4	Συνολική Δαπάνη Έργου (χωρίς Φ.Π.Α.)	119.354,84 €

σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται:

- (1) Στη διακήρυξη της δημοπρασίας.
- (2) Στην από 02 Αυγ 21 προσφορά του αναδόχου.
- (3) Στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό της συνταχθείσας από την 732 ΔΣΕ μελέτης.
- (4) Στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- (5) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1β του (γ) σχετικού και του άρθρου 17 της διακήρυξης του έργου.

3. Την ανωτέρω σύμβαση να υπογράψει για λογαριασμό του κυρίου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/16, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (732 ΔΣΕ).

4. Η δαπάνη εκτέλεσης του υπόψη έργου θα καλυφθεί από πίστωση **200.000,00€ (διακοσίων χιλιάδων ευρώ)** του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικού Φορέα: ΕΦ 1011-202-0000000 και Α.Λ.Ε.: 3130101002.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Το ΓΕΣ/Γ2 και η 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

7. Χειριστής θέματος: ΜΥ Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου,
Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Μ-Κ, Τηλ.25410-34282.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης
Διοικητής

Ταγματάρχης (ΜΧ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Διρμίκης
ΔΜΧ/ΓΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ2

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ

Δ'ΣΣ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

732 ΔΣΕ

ΤΑΛΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα (η), (θ) και (ια) σχετικά

-
-
-
-
-
-
-
-