



ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 8.773,28 € (πλέον ΦΠΑ 16% 1.403,72 €) = 10.177,00 €

Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη οι υπογράφωντες :

1. Ο **Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος** ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Σάμου.
2. Ο **Θεόπεμπος Κρητικός** ως Εργολήπτης Δημ. Έργων με έδρα τη Λέκα Σάμου Τ.Κ. 83200 , Α.Φ.Μ. 036638632 ΔΟΥ ΣΑΜΟΥ, καλούμενος στο εξής εργολάβος έχοντας υπόψη :
 - α) Τους Ν1418/84 και 3263/04 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 609/85 και 171/87 που αφορούν την εκτέλεση δημοσίων έργων.
 - β) Την 22/2015 Τεχνική Μελέτη της Τ.Υ. Δ. Σάμου για το έργο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ – ΜΑΝΟΛΑΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ - ΑΜΠΕΛΟΥ**» του Δήμου Σάμου.
 - γ) Την 160 /2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2015.
 - δ) Την 216 /2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου , με απ' ευθείας ανάθεση.
 - ε) Την 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 .
 - στ) Την 85/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε σχετική πίστωση 10.177,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε. 25/7336.0071) για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου και αποφασίστηκε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου στον **ΕΔΕ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ**.
 - ζ) Την με ΑΠ : 21714/27-8-2015 ΑΑΥ 1230-27/8/2015 (ΑΔΑ: ΩΓ95Ω1Κ-700)
 - η) Το με αριθμ Πρωτοκόλλου 18676/26-6-2012 έγγραφο του Δήμου με το οποίο ειδοποιήθηκε ο εργολάβος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, αποφασίσαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα του αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 και 3263/04 και των εκτελεστικών Π.Δ. 609/85 και 181/87, την τεχνική έκθεση του έργου, την ισχύουσα Π.Τ.Π. και τις οδηγίες του επιβλέποντα.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον εργολάβο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 609/85. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ΣΑΤΑ 2015.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε οκτώ (8) μήνες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου του Π.Δ. 181/87. Μετά την παρέλευση της παρακάτω προθεσμίας ή της παράτασης που θα εγκριθεί νόμιμα ο εργολάβος υπόκειται σε ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 9^ο του Π.Δ. 609/85. Μετά την πάροδο των ημερών κατά τις οποίες καταβάλλεται ποινική ρήτρα ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή λαμβάνοντας υπ' όψη και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους χωρίς καμία επί πλέον αποζημίωση.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της σύμβασης και καταθέτει την ΑΡΙΘΜ. 11344 / 15-9-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ποσού 440,00 €.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και αφού διαβάστηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ