



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ρόδος 21/08/2023

Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 4423

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ**«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 3ο ΕΩΣ 4ο ΧΛΜ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ - ΚΕΦΑΛΟΥ»****Αξίας 27.909,05 € (με 17% Φ.Π.Α.)**

Στη Ρόδο σήμερα, 21 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, Τ.Κ.85131), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

- Α. Ο κος **Γεώργιος Χατζημάρκος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα εκπροσωπεί την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ν.Π.Δ.Δ., με έδρα την Ερμούπολη Σύρου, πλατεία Τσιροπινά 1, Α.Φ.Μ. 998225768 Δ.Ο.Υ. Σύρου, η οποία θα καλείται στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**» και
- Β. Η κα **Λαδά Ζωή** με έδρα έδρα την οδό Λουΐζης Ριανκούρ 64, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ: 2106994475, e-mail.: zoilada@otenet.gr, ΑΦΜ: 030448339, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «**Ανάδοχος**»

αφού έλαβαν υπ' όψιν :

1. Το **Ν.3852/2010** (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το **Π.Δ. 130/2010** (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
3. Τις Αποφάσεις με **αρ. πρωτ. 4/3-1-2011 και 24078/2444/10-5-2011** (ΦΕΚ 1260/τ.Β'/16-6-2011) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

4. Το **Π.Δ. 7/2013** (ΦΕΚ 26Α/31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α’42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»,
5. Την **Εγκύκλιο 6** με Α.Π. 15400/17-4-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 7/2013,
6. Την Απόφαση αριθ. **49947/10-8-2015** (ΦΕΚ 1666Β/10-8-2015) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
7. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. **100393/8204/20-8-2015** (ΑΔΑ: 77ΞΡ7ΛΞ-ΔΜΓ) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί ορισμού και τοποθέτησης υπαλλήλων και Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
8. Το **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 118 και 120 αυτού,
9. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. **οικ.1880/14-02-2022 (ΑΔΑ : 9Ψ5Α7ΛΞ-ΠΨ0)** του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί «ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου».
10. Το με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ 781/17-02-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012221381 2023-17-02)** Πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου,
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ 807/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ω8Ψ87ΛΞ-ΑΙΓ)** Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση διάθεσης πίστωσης,
12. Την με αρ. πρωτ. **2413/08-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΩΗΑ7ΛΞ-1ΕΖ, ΑΔΑΜ: 23REQ012294903 2023-03-15)** Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης,
13. Την με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 2326/08-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012650888 2023-05-11)** Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: **«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 3ο ΕΩΣ 4ο ΧΛΜ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ - ΚΕΦΑΛΟΥ»**,
14. Την με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 2742/25-05-2023** Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα **«ΛΑΔΑ ΖΩΗ»**,
15. Τα με αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 2742/25-05-2023** δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα **«ΛΑΔΑ ΖΩΗ»**
16. Το με αριθμ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. 3089/24-04-2023** εισηγητικό έγγραφο έγκρισης ανάθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου,
17. Τη με αριθμ. πρωτ. **ΔΤΕ οικ 2727/24-05-2023 (ΑΔΑ: 9Φ2Γ7ΛΞ-833, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012845088 2023-06-09)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου έγκρισης ανάθεσης στον ανάδοχο **«ΛΑΔΑ ΖΩΗ»** της σύμβασης Μελέτης με τίτλο: **«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 3ο ΕΩΣ 4ο ΧΛΜ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ - ΚΕΦΑΛΟΥ»**,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την σύμβαση Μελέτης με τίτλο: **ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ 3ο ΕΩΣ 4ο ΧΛΜ. ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ - ΚΕΦΑΛΟΥ»** CPV: 71335000-5 «Τεχνικές Μελέτες». Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την ανάθεση της Σύμβασης με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την Επαρχιακή Οδό Κω-Κεφάλου από το 3ο έως το 4ο χλμ. (περιοχή Αγ.Βασίλειος) όπου παρατηρείται πρόβλημα απορροής όμβριων με αποτέλεσμα την συχνή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς καθώς και τις παρακείμενες επιχειρήσεις

Για τη δημοπράτηση του έργου, ο Ανάδοχος θα συντάξει τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Συνοπτικά τα Παραδοτέα της Σύμβασης θα περιλαμβάνουν:

1. Σύνταξη υδρολογικής μελέτης για όλη την λεκάνη απορροής που απορρέει στην οδό
2. Σύνταξη προμελέτης αποστράγγισης οδού
3. Σύνταξη προμελέτης οχετού συγκοινωνιακού έργου
4. Σύνταξη προμελέτης συλλεκτήρα ομβρίων
5. Σύνταξη φακέλου υπαγωγής των προτεινομένων έργων σε ΠΠΔ
6. Σύνταξη της οριστικής μελέτης των προτεινομένων έργων.
7. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης
8. Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ

Άρθρο 2

Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα

1. Η συνολική προθεσμία σύνταξης της μελέτης, ορίζεται σε **5 (πέντε) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι **τρεις (3) μήνες**.
2. Αναλυτικότερα οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους μελετών αναφέρονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται , ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα διάρκεια, χωρίς

να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.
2. Η αρμόδια υπηρεσία θα συνδράμει τον Ανάδοχο για την αναζήτηση και χορήγηση από άλλους φορείς των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών αναγκαίων για την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5

Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου

1. Η συμβατική αμοιβή της μελέτης μη συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό 24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των 27.909,05 € (είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και πέντε λεπτά) και κατανέμεται αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης ως εξής:
 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατηγ. 13) : 22.840,17€
 - Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατηγ. 27) : 1.428,57€
 - Απρόβλεπτες δαπάνες : 3.640,31€
2. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Συγγραφή Υποχρεώσεων και θα παρακρατηθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
 - α) Τιμολόγιο του Αναδόχου και
 - β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κλπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Άρθρο 6**Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς Συμβάσεις.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο την εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας που του ανατέθηκε με την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7**Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών**

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και 205^Α του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8**Ακροτελεύτιο**

Για τους σκοπούς υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε το με αρ. πρωτ. 254420/16.05.2023 αντίγραφο ποινικού μητρώου, τη με αρ. πρωτ. 77099223/11.05.2023 φορολογική ενημερότητα και τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με αρ. πρωτ. 1433600/18.05.2023 και αρ. συστήματος 000/Φ/731521/2023.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε έξι (6) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΛΑΔΑ ΖΩΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ