



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο:

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την υλοποίηση των δράσεων: D2.2.2 "Open days Activities", D2.2.3 "Workshops on the Decision Support System" και D5.2.2 "Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project" στα πλαίσια του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος INTERREG Bal-Med 2014-20»

Στην Κάρπαθο, σήμερα Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Κάρπαθο (Όλυμπος Καρπάθου) με Α.Φ.Μ.: 099686878, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Χαρίκλεια Καργιολάκη (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 497/14-08-2014) και αφετέρου της ΡΕΪΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Holiday World Karpathos Travel", που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Μιχαήλ Ι. Ρεΐση και εδρεύει στα Πηγάδια Καρπάθου, ΤΚ. 85700, με Α.Φ.Μ. 099688429, Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ,

Και έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. 52901/2004 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Έγκριση κανονισμού για την εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας» (ΦΕΚ 1943/Β'/29-12-2004),
2. τον Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α'/17-08-2010),
3. τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014),
4. τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
5. τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/05-08-2016),
6. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου 118 περί «απευθείας ανάθεσης», όπως ισχύει σήμερα,
7. την υπ' αριθ. 26719/25-05-2016 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 40932/21-12-2009 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας» (ΥΟΔΔ 538), όπως ισχύει" (ΦΕΚ 297/ΥΟΔΔ/09-06-2016),
8. τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α'/20-02-2018), και του άρθρου 11, παρ. 1 του ίδιου νόμου, δυνάμει των οποίων το παρόν Δ.Σ. συνεχίζει αυτοδίκαια το έργο του μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., κατά την πρώτη εφαρμογή του ίδιου νόμου,

9. τις α/α 130Α/23-12-2019 και 130Β/23-12-2019 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει των οποίων παρατάθηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας και της διατάκτριας των πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης, αντιστοίχως, για το οικονομικό έτος 2020, έως τον ορισμό του νέου Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης (ΑΔΑ: ΩΣ0Ξ46Μ93Λ-2ΟΞ),
10. τη με α/α 129/23-12-2019 απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η θητεία των ετήσιων επιτροπών του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου. (ΑΔΑ: ΩΨΣΥ46Μ93Λ-ΧΥ2),
11. την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου για το οικονομικό έτος 2020 (ΦΕΚ 30/Β'/17-01-2020),
12. τη με α/α 67/16-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2020 (ΑΔΑ: 7Ζ2Γ46Μ93Λ-Τ2Η),
13. τη με αρ. πρωτ. 121912/07-11-2017 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, περί ένταξης της Πράξης με κωδικό 2017ΕΠ66760000 και τίτλο «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-2020» με τελικό δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου - Σαρίας στο ΠΔΕ 2017 και στη ΣΑΕΠ 667/6 (ΑΔΑ: 7ΚΣ4465ΧΙ8-ΥΩΡ),
14. τη με αρ. πρωτ. 27733/10-03-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης της Πράξης με κωδικό 2017ΕΠ66760000 και τίτλο «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20» με τελικό δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου (πρώην Καρπάθου – Σαρίας) στο ΠΔΕ 2020 και στη ΣΑΕΠ 667/6 (ΑΔΑ:ΨΘ5746ΜΤΛΡ-6ΜΓ)
15. την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α'/2020),
16. την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α'/2020),
17. την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 64/Α'/2020),
18. τον Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού” (Α' 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α' 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Α' 64) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α'/03-04-2020),
19. τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
20. τον Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α'/07-05-2020),
21. τη με α/α 82/22-06-2020 απόφαση του ΔΣ του ΦΔ, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικονομικό έτος 2020,
22. τη με α/α 21/31-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, όπως αυτή καταχωρήθηκε στο Βιβλίο



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος
Interreg Bal-Med 2014-20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης,
23. την υπ. αριθμ. 392/31-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσιών Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για την υλοποίηση των δράσεων: D2.2.2 “Open days Activities”, D2.2.3 “Workshops on the Decision Support System” και D5.2.2 “Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project” στα πλαίσια του Έργου RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος INTERREG Bal-Med 2014-20,
 24. τα από 17-08-2020 πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο της απευθείας ανάθεσης,
 25. την με α/α 105/25-08-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου με την οποία εγκρίθηκαν τα υπό στοιχείο (24) πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007271964),

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Αναθέτουσα Αρχή», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Ανάδοχος» την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των παρακάτω παραδοτέων:

1. D2.2.2 “Open days Activities”,
2. D2.2.3 “Workshops on the Decision Support System”,
3. D5.2.2 “Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project”,

που υλοποιούνται στα πλαίσια του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20» με τελικό δικαιούχο τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στην Κάρπαθο. Μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2), οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά/εξ' αποστάσεως. Στην περίπτωση που οι εκδηλώσεις υλοποιηθούν διά ζώσης, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 30 έως 50 άτομα. Αντίθετα, στην ηλεκτρονική τους μορφή, οι εκδηλώσεις δεν έχουν περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Παραδοτέα

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αναφορές πεπραγμένων συνοδευόμενες από φωτογραφική τεκμηρίωση, στις οποίες θα αναφέρονται τα κύρια σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις αναφορές πεπραγμένων εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	1η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.2.2 "Open days Activities" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Σεπτεμβρίου 2020
2	2η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D5.2.2 "Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Σεπτεμβρίου 2020
3	3η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.2.3 "Workshops on the Decision Support System" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Οκτωβρίου 2020

Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα εξής:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 1η Αναφορά πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του D2.2.2 "Open days Activities" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναφορά πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή του χώρου διοργάνωσης των εκδηλώσεων
2. Περιγραφή της τροφοδοσίας των συμμετεχόντων
3. Περιγραφή της εκδήλωσης από την ώρα άφιξης έως και την ώρα αποχώρησης των συμμετεχόντων
4. Φωτογραφική τεκμηρίωση της δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: 2η Αναφορά πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του D5.2.2 "Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναφορά πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή του χώρου διοργάνωσης των εκδηλώσεων
2. Περιγραφή της τροφοδοσίας των συμμετεχόντων
3. Περιγραφή της εκδήλωσης από την ώρα άφιξης έως και την ώρα αποχώρησης των συμμετεχόντων
4. Φωτογραφική τεκμηρίωση της δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: 3η Αναφορά πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του D2.2.3 "Workshops on the Decision Support System" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει αναφορά πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή του χώρου διοργάνωσης των εκδηλώσεων
2. Περιγραφή της τροφοδοσίας των συμμετεχόντων
3. Περιγραφή της εκδήλωσης από την ώρα άφιξης έως και την ώρα αποχώρησης των συμμετεχόντων
4. Φωτογραφική τεκμηρίωση της δράσης

ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Η τιμή υλοποίησης του έργου ανέρχεται έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και δέκα λεπτών (20.602,10 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος θα καταβληθεί από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου. Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λπ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος
Interreg Bal-Med 2014-20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 31/08/2020 μέχρι και την 30/10/2020, η οποία άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραταθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, αποκλεισμένης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Το σύνολο των υπηρεσιών, που αναφέρονται αναλυτικά στην με υπ' αριθμ. 392/31-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου και στις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ. 392/07-08-2020 προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 392/31-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου και την αριθ. πρωτ. 392/07-08-2020 προσφορά του. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω :

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος
Interreg Bal-Med 2014-20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.

Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψης του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά σύμφωνα με την παράδοση των σχετικών παραδοτέων και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου. Τα παραδοτέα που οφείλει να καταθέσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή είναι τα παρακάτω:

Α/Α	ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	1η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.2.2 "Open days Activities" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Σεπτεμβρίου 2020
2	2η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D5.2.2 "Training seminars for the citizen scientists prior to their involvement in the pilot project" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Σεπτεμβρίου 2020
3	3η Αναφορά Πεπραγμένων: Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.2.3 "Workshops on the Decision Support System" του Έργου «RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017» του Προγράμματος «INTERREG Bal-Med 2014-20»	30 Οκτωβρίου 2020
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%: 20.602,10 €		

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και δέκα λεπτών (20.602,10 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος
Interreg Bal-Med 2014-20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η πληρωμή γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016).

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, που έχει συγκροτηθεί με την με αριθ. 02/23-01-2019 απόφαση του ΔΣ του ΦΔ και η θητεία της οποίας έχει παραταθεί σύμφωνα με την με αριθ. 129/23-12-2019 απόφαση του ΔΣ του ΦΔ.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,

β) σε περίπτωση που δεν εκτέλεσε παρέδωσε τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

γ) δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

δ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ο ανάδοχος και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Ρόδου, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, πρόσκληση διαπραγμάτευσης, προσφορές, κ.λ.π.).

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις λοιπές περί υπηρεσιών του Δημοσίου διατάξεις.

Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το

**ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

Χαρίκλεια Καργιολάκη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Για τον ανάδοχο

HOLIDAY WORLD KARPATOS TRAVEL

Μιχαήλ Ι. Ρεΐσης

Νόμιμος Εκπρόσωπος



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

RECONNECT BMP1/2.1/2581/2017 του Προγράμματος
Interreg Bal-Med 2014-20

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

