

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ : 7200
Τηλεφ. 48565
Φ. 604.2/01/166528
Σ. 492
Σαλαμίνα, 05 Μαΐ 17

Κατακύρωση για τις Εργασίες Επίσκεψης Εξαρμοσθέντων Εξαρτημάτων/ Υλικών Δύο (2) ΠΡΒ ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ, ποσού Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Ευρώ (26.650,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων 6,20616 % υπέρ Δημοσίου και Φ.Ε 8 %, Απαλλασσομένου Φ.Π.Α 24 %.

1. Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :

α. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

β. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

γ. Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν. 4412/16.

δ. Το ΠΔ 60/07 «Πέρι Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»

ε. ΝΑΛ 110951Ζ ΑΠΡ 17/ΓΕΝ

στ. Διακήρυξη υπ' αριθμόν Φ. 604/01/166003/Σ.349//22-03-17/ΝΣ/ΔΝΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΤΙΜΕΣ**

α. Αναθέτουμε στην εταιρεία «ENECOM, Κ. ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ 139, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ: 210-7258493, FAX:210-7226463, ΑΦΜ: 020567566, ΔΟΥ: ΒΥΡΩΝΑ», τις εργασίες επίσκεψης εξαρμοσθέντων εξαρτημάτων / υλικών δύο (2) ΠΡΒ ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ, ως αναλυτικά εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα παράρτημα εκτελεσθέντων εργασιών (ΠΕΕ), βάσει της τεχνικής περιγραφής Παραρτήματος «Γ» σχετικής (στ) διακήρυξης, ποσού Είκοσι Έξι Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Ευρώ (26.650,00 €) απαλλασσομένου ΦΠΑ 24 %, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων 6,20616% υπέρ Δημοσίου και Φ.Ε 8 %, σύμφωνα με το πρακτικό μειοδοσίας από αρμόδια επιτροπή την 05 Απριλίου 2017.

2. **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως την 11 Σεπτεμβρίου 2017.

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Μετά την εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας το σύνολο των υλικών θα παραδοθεί από τον εργολάβο ενώπιον της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, εντός του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών.

4. ΑΝΑΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η διαδικασία της ανάθεσης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει παρουσία του εργολάβου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η υπηρεσία παραλαβής υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαδικασίες παραλαβής ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν και υποβληθούν προς ΓΕΝ τα πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη τους. Η διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος της Υπηρεσίας.

Η διαδικασία έναρξης των εργασιών, θα ενεργοποιείται εφόσον επιδεικνύεται στην επιτροπή από τον εργολάβο αντίγραφο της υπογραφείσας κατακύρωσης.

5. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνεργείο ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ ΝΣ/ΔΝΟ

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ:0862, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΓΕΝ και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης.
- β. Πρωτότυπη σύμβαση.
- γ. Πρωτότυπο τιμολόγιο εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου. (επί πιστώσει).
- δ. Πρωτότυπο πρωτόκολλο ανάθεσης και παραλαβής του έργου, αυτό με απόφαση της διοικήσεως της ανατέχουσας αρχής, για την καλή εκτέλεση του έργου κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- α. 6,20616 % υπέρ Δημοσίου.
- β. Φόρος εισοδήματος 8 %, υπολογιζόμενος στην καθαρή αξία των εργασιών μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,20616 %).

8. ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εκτελεσθέντων εργασιών, μετά το πέρας ολοκλήρωσης αυτών.

β. Η εξόφληση του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί από το ΔΤΠΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, και μετά την εκκαθάριση τις δαπάνης από ΓΕΝ/ΟΕΠΝ.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από το ΔΤΠΝ.

δ. Η απαλλαγή ΦΠΑ 24 % βεβαιώνεται με την επίδοση σχετικού εντύπου στον ανάδοχο εργολάβο από ΝΣ/ΔΝΟ .

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

α. Μετά την παραλαβή των εργασιών από ΝΣ/ΔΝΟ, από την εταιρεία που τις εκτέλεσε, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και εκδίδεται τιμολόγιο το οποίο αποστέλλει στην υποδειχθήσα από την Υπηρεσία διεύθυνση.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι:

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ

(2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

(3) ΑΦΜ : 090153025

(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

γ. Η εξόφληση του μειοδότη εργολάβου θα γίνει επί πιστώσει.

δ. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εργασιών.

10. ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που ο εργολάβος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις σύμφωνα με σχετικά (α) και (γ).

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εργολάβος εταιρεία υποχρεούται όπως προσέλθει στο Τμήμα Εφοδιασμού 7200/ ΝΣ/ΔΝΟ, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης δια τηλεομοιοτυπίας, για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, η οποία να

καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του έργου που του κατακυρώθηκε, ήτοι ποσού Χιλίων Τριακοσίων Τριάντα Δύο Ευρώ και Πενήντα Λεπτών (1.332,50 Ευρώ).

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

α. Για θέματα ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (210-4649928).

β. Για λοιπά θέματα από το Τμήμα Εφοδιασμού 7200 (ΝΣ/ΔΝΟ), Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ, Τηλ : 2104649928.

Ακριβές Αντίγραφο

Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ
Διευθυντής

Ανθυπασπιστής (ΗΝ/ΔΒ) Η. Μαραγκούτης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ

Συνημμένα

- Πίνακας Αποδεκτών
- Εκτελεσθέντες Εργασίες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

7200 (1 αντίγραφο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«ΕΝΕCOM, Κ. ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΡΥΟΥΛΩΝ 139, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΤΗΛ : 210 7258493, FAX : 210 7226463, ΑΦΜ: 020567566, ΔΟΥ : ΒΥΡΩΝΑ», (με απόδειξη).

Ανήκει στην Κατακυρωτική Απόφαση
604.2/01/166528/Σ.492/05 Μαΐ 17

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ ΟΤΟ ΜΕΛΑΡΑ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
1	RETAINER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
2	HOUS.RIGHT.DAP.	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
3	GEAR SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
4	BUSH,LOWER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
5	CASE,SPACER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
6	PAD,HOUSING	RS-1-1 CLASS II	4	4	K 7
7	BUSH, BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
8	HOUS.LEFT.DAMP	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
9	GEAR SHAFT CUP	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
10	GEAR BEVEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
11	GEAR WHEEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
12	CASE,OUTER RIGHT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
13	CASE,OUTER LEFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 7
14	FLANGE	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
15	HOUSING W/STOPS	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
16	CAM	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
17	BUSH	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
18	CAM	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
19	WHEEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
20	BUSH BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
21	GEAR SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
22	BUSH,BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
23	BUSH,BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
24	BUSH,BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
25	BUSH,BEARING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
26	HOUSING,RATCHET	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 23
27	ROD	RS-1-1 CLASS II	4	4	K 20
28	ACTUATOR,SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
29	ACTUATOR,SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
30	ACTUATOR,SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
31	SPINDLE	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
32	PAWL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
33	WASHER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
34	PIN	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
35	WASHER	RS-1-1 CLASS II	12	12	K 20
36	SCREW	RS-1-1 CLASS II	36	36	K 20
37	RATCHET WHEEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
38	PIN	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
39	SPINDLE	RS-1-1 CLASS II	22	22	K 20
40	PIN	RS-1-1 CLASS II	88	88	K 20
41	SPINDLE	RS-1-1 CLASS II	44	44	K 20
42	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
43	SCREW	RS-1-1 CLASS II	8	8	K 20
44	RETAINER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
45	SPINDLE	RS-1-1 CLASS II	22	22	K 20
46	PLATE,LOCK	RS-1-1 CLASS II	4	4	K 20
47	BUSHING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
48	SPINDLE	RS-1-1 CLASS II	4	4	K 20
49	FLANGE	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
50	PIN	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20

51	PIN	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
52	SPACER BUSH	RS-1-1 CLASS II	6	6	K 20
53	GEAR WHEEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
54	SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
55	GEAR WHEEL	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
56	ROD, COUPLING	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 20
57	BUFFER-BUSHING	RS-1-1 CLASS II	4	4	K 15
58	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
59	BLK. UPR, RIGHT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
60	BLK. UPR, LEFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
61	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
62	CRANK, OUTER LEFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
63	CRANK, RIGHT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
64	CLAMP, PROJ. RH	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
65	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
66	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
67	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
68	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
69	LEVER	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
70	SCREW	RS-1-1 CLASS II	12	12	K 15
71	EXTRACTOR RIGHT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
72	EXTRACTOR RIGHT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 15
73	CYLINDER	RS-1-1 CLASS II	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
74	COUPLING, BARREL	RS-6	2	2	K 22
75	COUPLING, BARREL	RS-6	2	2	K 22
76	MUZZLE BRAKE	RS-6	2	2	K 22
77	LEVER ROD LEFT	RS-5-2-2	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
78	LEVER ROD RIGHT	RS-5-2-2 ΚΑΙ RS-8-2	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
79	BRACKET VALVE	RS-4	2	2	K 37
80	PLATE COVER	RS-4	2	2	K 37
81	UNION, FLANGED	RS-4	2	2	K 37
82	SUPPORT	RS-4	2	2	K 37
83	SUPPORT	RS-4	2	2	K 37
84	SUPPORT	RS-4	2	2	K 37
85	COVER	RS-4	2	2	K 37
86	BASE, LOWER	RS-4	2	2	K 37
87	GUIDE	RS-4	2	2	K 37
88	BRACKET	RS-4	2	2	K 37
89	BRACKET	RS-4	4	4	K 37
90	PLATE COVER	RS-4	2	2	K 37
91	PLATE COVER	RS-4	2	2	K 37
92	PLATE	RS-4	2	2	K 37
93	RETAINER	RS-4	2	2	K 37
94	RETAINER	RS-4	2	2	K 37
95	BASE	RS-4	2	2	K 37
96	UNION, FLANGED	RS-4	2	2	K 37
97	PLUG	RS-4	2	2	K 37
98	BASE UPPER	RS-4	2	2	K 37
99	COVER	RS-4	2	2	K 37
100	COVER	RS-4	2	2	K 37
101	ROD, GUARD	RS-4	2	2	K 37
102	BRACKET	RS-4	2	2	K 37
103	BRACKET	RS-4	6	6	K 37
104	BRACKET	RS-4	2	2	K 37
105	PLUG	RS-4	2	2	K 37
106	BRACKET	RS-4	8	8	K 37

107	BEARING,RETAINER	RS-4	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
108	BEARING,HOUSING	RS-4	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
109	BASE	RS-4	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
110	RING	RS-4	6(1ΣΕΤ)	6(1ΣΕΤ)	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
111	SUPPORT,LOWER	RS-4	4	4	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
112	SUPPORT,UPPER	RS-4	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
113	BREECH BLOCK	RS-1-1 CLASS II	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
114	SUPPORT LOWER	RS-1-1 CLASS II	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
115	BREECH RING	RS-1-1 CLASS II	2	2	ΕΚΤΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ
116	HAND WHEEL	Rs-13	2	2	K 10
117	SUPPORT	Rs-13	2	2	K 10
118	HOLDER	Rs-13	2	2	K 10
119	SEALING,FLANGE	Rs-13	2	2	K 10
120	GUIDE	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 10
121	SHAFT	RS-1-1 CLASS II	2	2	K 10
122	BRACKET		36	36	K 10
123	STUD	RS-5-2-3	22	22	K 10
	ΣΥΝΟΛΟ		560	560	

Ακριβές Αντίγραφο

Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ
ΔιευθυντήςΑρχικελευστής (ΗΝ/ΔΒ) Η. Μαραγκούτης
Προϊστάμενος Γραμματείας ΝΣ/ΔΝΟ