

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

**Ψαχνά, 1/2/2019
Αριθ. Πρωτ:1878**

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στα Ψαχνά , σήμερα την 1^η Φεβρουαρίου , ημέρα Παρασκευή του έτους 2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Διρφύων –Μεσσαπίων ,με έδρα Αβάντων 18-Ψαχνά –Ευβοίας και ΑΦΜ 997591330, Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του, Ψαθά Γεώργιο του Αθανασίου .

2. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «Χασάνδρας Γεώργιος», που εδρεύει στην οδό Σταμούλη 33-Χαλκίδα (ΑΦΜ:035712144, ΔΟΥ: Χαλκίδας ., Τ.Κ. 34100., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Χασάνδρα Γεώργιο του Ιωάννη

στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες του Δήμου ,με την υπ’ αριθ. 273/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης –άρδευσης και αποχέτευσης , όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την 15/10/2018 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. 273/2018 απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο).

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. 55909/4-1-2019 εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε , ποσού 1.525,92 ευρώ, για την καλή εκτέλεση της προμήθειας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η υπ’ αριθ. 13011/2018 διακήρυξη
- οι υπ’ αριθ. 57/2018 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
- η προσφορά του αναδόχου

**Άρθρο 1
Αντικείμενο**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.

**Άρθρο 2
Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών**

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα έτος και μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τμηματικά τα υλικά στις αποθήκες του Δήμου ύστερα από παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Άρθρο 3 **Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 37.842,78 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μον.	Ποσότη.	Τ.Μ.	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
					Μερική Δαπάνη
1	BANES 1/2" Θ.Θ.CIM	TEM.	200	3,89	778,00
2	BANES 3/4" Θ.Θ. CIM	TEM.	30	5,34	160,20
3	BANES 1" Θ.Θ. CIM	TEM.	15	7,34	110,10
4	BANES 1,1/4" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	1,02	10,20
5	BANES 1,1/2 Θ.Θ. CIM	TEM.	10	1,55	15,50
6	BANES 2" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	2,34	23,40
7	BANES 3" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	6,86	68,60
8	BANES 2,1/2" Θ.Θ. CIM	TEM.	10	4,82	48,20
9	BANES 1/2" Α.Θ. CIM	TEM.	200	3,84	768,00
10	ΒΡΥΣΗ 1/2" CIM	TEM.	200	4,91	982,00
11	ΜΑΣΤΟΙ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	TEM.	100	0,19	19,00
12	ΜΑΣΤΟΙ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	TEM.	30	0,31	9,30
13	ΜΑΣΤΟΙ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ	TEM.	30	0,51	15,30
14	ΜΑΣΤΟΙ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	30	0,25	7,5
15	ΜΑΣΤΟΙ 3/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	30	0,34	10,20
16	ΜΑΣΤΟΙ 1" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	30	0,48	14,40
17	ΜΑΣΤΟΙ 1 1/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	10	0,13	1,30
18	ΜΑΣΤΟΙ 1 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	10	0,15	1,50
19	ΜΑΣΤΟΙ 2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	10	0,28	2,80
20	ΜΑΣΤΟΙ 2 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	TEM.	10	0,59	5,90
21	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ16x2x1,1/2 ΑΡ.	TEM.	80	0,96	76,80
22	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ16x2x1/2 ΘΗΛ.	TEM.	80	1,19	95,20

23	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18x2,5x1/2 ΑΡ.	ΤΕΜ.	500	1,13	565,00
24	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ18x2,5x1/2 ΘΗΛ.	ΤΕΜ.	500	1,29	645,00
25	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22x3x3/4 ΑΡ.	ΤΕΜ.	80	1,78	142,40
26	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ22x3x3/4 ΘΗΛ.	ΤΕΜ.	30	2,03	60,90
27	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28x3x1 ΑΡ.	ΤΕΜ.	30	4,39	131,70
28	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ28x3x1 ΘΗΛ.	ΤΕΜ.	30	4,80	144,00
29	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32 Ν.Τ. ΑΡ.	ΤΕΜ.	30	3,46	103,80
30	ΡΑΚΟΡ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑΤΟΣ Φ32 Ν.Τ. ΘΗΛ.	ΤΕΜ.	30	3,23	96,90
31	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ16x2	ΤΕΜ.	30	1,63	48,90
32	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ18x2,5	ΤΕΜ.	80	1,79	143,20
33	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ22x3	ΤΕΜ.	80	3,49	279,20
34	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ28x3	ΤΕΜ.	30	6,94	208,20
35	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ32x3	ΤΕΜ.	30	8,92	267,60
36	ΦΛΟΤΕΡ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	10	1,25	12,50
37	ΦΛΟΤΕΡ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	10	1,25	12,50
38	ΓΩΝΙΕΣ 1/2" Θ.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	50	0,24	12,00
39	ΓΩΝΙΕΣ 1/2" Α.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	40	0,29	11,60
40	ΓΩΝΙΕΣ 3/4" Θ.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,37	7,40
41	ΓΩΝΙΕΣ 3/4" Α.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,46	9,20
42	ΓΩΝΙΕΣ 1" Θ.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,56	11,20
43	ΓΩΝΙΕΣ 1" Α.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,70	7,70
44	ΓΩΝΙΕΣ 1 1/4" Α.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,22	2,20
45	ΓΩΝΙΕΣ 1 1/2" Α.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,33	3,30
46	ΓΩΝΙΕΣ 2" Θ.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,36	3,60
47	ΓΩΝΙΕΣ 3" Θ.Θ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	1,61	16,10
48	ΓΩΝΙΕΣ 1/2" Θ.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	80	0,14	11,20
49	ΓΩΝΙΕΣ 1/2" Α.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	80	0,13	10,40
50	ΓΩΝΙΕΣ 3/4" Θ.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,28	5,60
51	ΓΩΝΙΕΣ 3/4" Α.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,37	7,40
52	ΓΩΝΙΕΣ 1" Θ.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,45	9,0
53	ΓΩΝΙΕΣ 1" Α.Θ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,58	11,60
54	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4x1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,38	11,40
55	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1"x1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,43	12,90
56	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4x1" ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,43	8,60
57	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4x1/2 ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,56	11,20
58	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1"x1/2 ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,60	12,00
59	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1x1/4 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,11	1,10
60	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1x1 1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,15	1,50
61	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1 1/4x1 1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,28	2,80
62	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 1 1/2x2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,28	2,80
63	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 2x2 1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,78	7,80
64	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 3/4x1/2 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,38	3,80
65	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1/2" ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	90	5,90	531,00
66	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ	ΤΕΜ.	80	5,93	474,40
67	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ32X1" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	30	4,59	137,70
68	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ40X1 1/4" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	20	0,92	18,40
69	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ50X1 1/2" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	20	1,28	25,60
70	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ63X2" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	20	14,21	284,20
71	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ90X3" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	15	48,38	725,70
72	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ20X 1/2" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	50	1,54	77,00
73	ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ25X 3/4" ΑΡΣ. ΕΞΩΤ. ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	50	1,99	99,50
74	ΜΟΥΦΕΣ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	30	0,12	3,60
75	ΜΟΥΦΕΣ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,18	3,60
76	ΜΟΥΦΕΣ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	20	0,26	5,20
77	ΜΟΥΦΕΣ 1 1/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,13	1,30
78	ΜΟΥΦΕΣ 1 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,20	2,00
79	ΜΟΥΦΕΣ 2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,30	3,00

80	ΜΟΥΦΕΣ 3" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	1,12	11,20
81	ΤΑΦ 1/2" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	ΤΕΜ.	50	0,19	9,50
82	ΤΑΦ 3/4" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	ΤΕΜ.	20	0,16	3,20
83	ΤΑΦ 1" ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	ΤΕΜ.	20	0,31	6,20
84	ΤΑΦ 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,34	6,80
85	ΤΑΦ 3/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,54	10,80
86	ΤΑΦ 1" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,80	16,00
87	ΤΑΦ 1 1/4" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,13	1,30
88	ΤΑΦ 1 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,20	2,00
89	ΤΑΦ 2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,56	5,60
90	ΤΑΦ 2 1/2" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	1,48	14,80
91	ΤΑΦ 3" ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	1,95	19,50
92	ΤΑΠΕΣ 1/2" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	50	0,06	3,00
93	ΤΑΠΕΣ 3/4" ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	50	0,09	4,50
94	ΤΑΠΕΣ 1/2" ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,36	10,80
95	ΤΑΠΕΣ 3/4" ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,42	12,60
96	ΤΑΠΕΣ 1/2" ΑΡ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	30	0,08	2,40
97	ΤΑΠΕΣ 3/4" ΑΡ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	30	0,09	2,70
98	ΤΑΠΕΣ 1" ΑΡ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ	ΤΕΜ.	30	0,17	5,10
99	ΤΑΠΕΣ 1/2" ΑΡ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,20	6,00
100	ΤΑΠΕΣ 3/4" ΑΡ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	30	0,28	8,40
101	ΤΑΠΕΣ 1/2" ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,42	8,40
102	ΤΑΠΕΣ 3/4" ΑΡ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	50	0,28	14,00
103	ΤΑΠΕΣ 1" ΑΡ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	20	0,34	6,80
104	ΤΑΠΕΣ 2" ΑΡ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	ΤΕΜ.	10	0,22	2,20
105	ΤΑΠΕΣ Φ63 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	0,64	6,40
106	ΤΑΠΕΣ Φ90 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	0,83	8,30
107	ΤΑΠΕΣ Φ110 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	1,21	12,10
108	ΤΑΠΕΣ Φ125 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	1,71	17,10
109	ΤΑΠΕΣ Φ75 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	0,73	7,30
110	ΤΑΠΕΣ Φ140 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	1,85	18,50
111	ΤΑΠΕΣ Φ160 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	2,19	21,90
112	ΤΑΠΕΣ Φ200 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΕΣ	ΤΕΜ.	10	3,40	34,00
113	ΜΑΝΣΟΝ Φ63 (16atm)	ΤΕΜ.	100	3,98	398,00
114	ΜΑΝΣΟΝ Φ75 (16atm)	ΤΕΜ.	30	4,93	147,90
115	ΜΑΝΣΟΝ Φ90 (16atm)	ΤΕΜ.	50	6,85	329,00
116	ΜΑΝΣΟΝ Φ110 (16atm)	ΤΕΜ.	80	9,94	795,20
118	ΜΑΝΣΟΝ Φ125 (16atm)	ΤΕΜ.	50	10,92	546,00
117	ΜΑΝΣΟΝ Φ160 (16atm)	ΤΕΜ.	25	19,57	489,25
119	ΜΑΝΣΟΝ Φ225 (16atm)	ΤΕΜ.	20	4,65	93,00
120	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18χ2,5	ΜΕΤΡΑ	1.000	0,34	340,00
121	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22χ3	ΜΕΤΡΑ	200	0,48	96,00
122	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28χ3	ΜΕΤΡΑ	200	0,65	130,00
123	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ32χ3	ΜΕΤΡΑ	200	0,74	148,00
124	ΚΑΝΑΒΙ (μπούκλες)	ΤΕΜ.	30	0,72	21,60
125	ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΑ	ΤΕΜ.	30	0,10	3,00
126	ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟ	ΤΕΜ.	30	7,39	221,70
127	ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	ΤΕΜ.	30	5,18	155,40
128	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ63 χ1/2"	ΤΕΜ.	40	3,58	143,20
129	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ63 χ1"	ΤΕΜ.	30	3,58	107,40
130	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ75 χ1/2"	ΤΕΜ.	20	3,78	75,60
131	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ90 χ1/2"	ΤΕΜ.	60	4,55	273,00
132	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ90 χ1"	ΤΕΜ.	20	4,55	91,00
133	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ110 χ1"	ΤΕΜ.	20	6,50	130,00
134	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ125 χ1"	ΤΕΜ.	20	7,68	153,60
135	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ125 χ1"	ΤΕΜ.	20	7,68	153,60
136	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ140 χ1"	ΤΕΜ.	20	8,59	171,80
137	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ140 χ1/2"	ΤΕΜ.	20	8,59	171,80

138	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ160 χ1"	ΤΕΜ.	10	9,78	97,80
139	ΠΑΡΟΧΕΣ Φ200 χ1"	ΤΕΜ.	10	0,85	8,50
140	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ60 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ	ΤΕΜ.	15	40,25	603,75
141	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ	ΤΕΜ.	15	53,52	802,80
142	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ100 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ	ΤΕΜ.	15	68,84	1032,60
143	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ125 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ	ΤΕΜ.	5	92,59	462,95
144	ΒΑΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ150 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ	ΤΕΜ.	5	123,28	616,40
145	ΑΚΡΑ Φ63 ΘΗΛ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	20	10,14	202,80
146	ΑΚΡΑ Φ90 ΘΗΛ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	20	14,44	288,80
147	ΑΚΡΑ Φ110 ΘΗΛ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	20	17,07	341,40
148	ΑΚΡΑ Φ125 ΘΗΛ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	10	23,94	239,40
149	ΑΚΡΑ Φ160 ΘΗΛ. ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	8	29,14	233,12
150	ΖΙΜΠΟ Φ60x63 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜ.	20	9,21	184,20
151	ΖΙΜΠΟ Φ60x63 ΑΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜ.	5	0,58	2,90
152	ΖΙΜΠΟ Φ80x90 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜ.	15	10,44	156,60
153	ΖΙΜΠΟ Φ80x90 ΑΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	5	0,66	3,30
154	ΖΙΜΠΟ Φ100x110 ΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	15	12,95	194,25
155	ΖΙΜΠΟ Φ100x110 ΑΤΟΡΝΑΡΙΣΤΟ	ΤΕΜ.	5	0,83	4,15
156	ΤΑΦ Φ60 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	5	28,74	143,70
157	ΤΑΦ Φ80 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	5	40,24	201,20
158	ΤΑΦ Φ125 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	5	29,80	149,00
159	ΤΑΦ Φ150 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ	ΤΕΜ.	5	43,87	219,35
160	ΤΑΦ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ Φ63 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ	ΤΕΜ.	5	1,30	6,50
161	ΤΑΦ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΦΩΝ Φ90 ΜΑΝΤΙΜΕΝΙΑ	ΤΕΜ.	5	2,23	11,15
162	ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΖΙΜΠΟ (ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ)	ΤΕΜ.	100	0,37	37,00
163	ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΕΝΩΤΙΚΑ Φ140	ΤΕΜ.	5	26,20	131,00
164	ΕΙΔΙΚΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ63 ΑΓΚΙΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	10	25,35	253,50
165	ΕΙΔΙΚΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ90 ΑΓΚΙΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	15	33,28	499,20
166	ΕΙΔΙΚΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ110 ΑΓΚΙΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	10	43,55	435,50
167	ΕΙΔΙΚΑ ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ125 ΑΓΚΙΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	10	50,03	500,30
168	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ PVC Φ63-75 16 ATM	ΤΕΜ.	15	0,36	5,40
169	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ PVC Φ75-90 16 ATM	ΤΕΜ.	15	0,49	7,35
170	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ PVC Φ90-110 16 ATM	ΤΕΜ.	15	0,68	10,20
171	ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ PVC Φ110-125 16 ATM	ΤΕΜ.	10	0,90	9,00
172	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ60	ΤΕΜ.	20	0,35	7,00
173	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ80	ΤΕΜ.	12	0,35	4,20
174	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ100	ΤΕΜ.	12	0,46	5,52
175	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ125	ΤΕΜ.	12	0,58	6,96
176	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ160	ΤΕΜ.	10	0,69	6,90
177	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ200	ΤΕΜ.	10	1,15	11,50
178	ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 5/8x70	ΤΕΜ.	400	0,37	148,00
179	ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΓΙΑ PVC 250 CC	ΤΕΜ.	10	3,24	32,40
180	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ63 -22ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	0,41	4,10
181	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ63 -45ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	0,42	4,20
182	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ63 -90ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	2,50	25,00
183	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ90 -22ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	0,71	7,10
184	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ90 -45ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	0,76	7,60
185	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ90 -90ο 16 ATM	ΤΕΜ.	10	9,74	97,40
186	ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC Φ110 -90ο 16 ATM	ΤΕΜ.	8	14,75	118,00
187	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ63 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	800	2,08	1664,00
191	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ140 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	30	10,18	305,40
192	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ160 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	30	12,96	388,80
193	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ200 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	40	20,25	810,00
194	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ225 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	6	25,48	152,88
195	ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ250 (16 atm)	ΜΕΤΡΑ	6	31,46	188,76
196	ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40x70cm B.T.	ΤΕΜ.	16	55,00	880,00
197	ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 40x70cm E.T. 60/90	ΤΕΜ.	16	55,00	880,00

198	ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ 1/2"	ΤΕΜ.	80	1,00	80,00
199	ΡΟΔΕΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 3/4"	ΤΕΜ.	500	0,06	30,00
200	ΦΙΜΠΕΡ 3/4"	ΤΕΜ.	500	0,06	30,00
201	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2"	ΤΕΜ.	50	3,10	155,00
202	ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΞ 60cm	ΤΕΜ.	50	2,14	107,00
203	ΣΩΛΗΝΕΣ Φ100 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΜΕΤΡΑ	20	1,65	33,00
204	ΤΑΦ Φ100-100 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	15	0,88	13,20
205	ΣΥΣΤΟΛΕΣ Φ100/50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	15	0,07	1,05
206	ΓΩΝΙΕΣ Φ100 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	25	0,76	19,00
207	ΣΩΛΗΝΕΣ Φ50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΜΕΤΡΑ	18	0,07	1,26
208	ΤΑΦ Φ50-50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	8	0,06	0,48
209	ΓΩΝΙΕΣ Φ50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	8	0,04	0,32
210	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6ΑΤΜ.	ΤΕΜ.	8	0,04	0,32
211	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ110-125 16atm	ΤΕΜ.	10	0,90	9,00
212	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ125-140 16atm	ΤΕΜ.	10	1,15	11,50
213	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ63-90 16atm	ΤΕΜ.	15	0	0
214	ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Φ140-160 16atm	ΤΕΜ.	15	1,45	21,75
215	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ	ΤΕΜ.	30	2,86	85,80
216	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ	ΤΕΜ.	20	5,40	108,00
217	ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΕΣ	ΤΕΜ.	40	2,73	109,20
218	ΟΥΠΑ Ν.6	ΚΟΥΤΙ	15	0,60	9,00
219	ΟΥΠΑ Ν.8	ΚΟΥΤΙ	15	0,60	9,00
220	ΟΥΠΑ Ν.10	ΚΟΥΤΙ	15	0,60	9,00
221	ΒΙΔΕΣ Ν.6 ΓΙΑ ΟΥΠΑ	ΤΕΜ.	260	0,04	10,40
222	ΒΙΔΕΣ Ν.8 ΓΙΑ ΟΥΠΑ	ΤΕΜ.	260	0,04	10,40
223	ΒΙΔΕΣ Ν.10 ΓΙΑ ΟΥΠΑ	ΤΕΜ.	260	0,04	10,40
224	ΤΣΕΡΚΙ ΨΙΛΟ	ΤΕΜ.	35	2,16	75,60
225	ΡΟΜΠΟΤ Ν.23	ΤΕΜ.	15	7,08	106,20
226	ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΙΡΑΛ ΝΙΠΤΗΡΟΣ Β.Τ.	ΤΕΜ.	50	3,80	190,00
227	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΠΛΕΣ	ΤΕΜ.	35	3,35	117,25
228	ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ.	60	15,12	907,20
ΣΥΝΟΛΟ					30.518,37
ΦΠΑ (24%)					7.324,41
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					37.842,78

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 60 μέρες μετά την παραλαβή των υλικών και με την έκδοση ΧΕΠ και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού

Άρθρο 4 **Χρηματοδότηση της σύμβασης**

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 74.400,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6662.001 του προϋπολογισμού με την υπ'

αριθ. α/α Α691(ΑΔΑ ΨΒΖΝΩ92-ΓΤ9)/2018 και α/α Α332(ΑΔΑ99ΧΣΩ92-29^Α)/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Επιτροπής, επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α691(ΑΔΑ ΨΒΖΝΩ92-ΓΤ9)/2018 και α/α Α332(ΑΔΑ99ΧΣΩ92-29^Α)/2019.

Άρθρο 5 **Υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6 **Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις**

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την υπ' αρ. 13011/28-9-2018 διακήρυξη.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
- γ) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 7

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 13011/28-9-2018 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών), (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 9

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραπεστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ	
--	--------------