



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 28 /08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 253033/4333

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 52.782,54 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»**

Προϋπολογισμού :135.000.00 € μετά του Φ.Π.Α

Στον Πύργο σήμερα, την 28^η του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Τετάρτη** του έτους **2019** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Ηλείας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), και την υπ' αριθ.6302/60/30-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ' Β/30-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Δ.Ε. περί « Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ.124608/1625/9-5-2017(ΦΕΚ 1864/τ' Β/ 26-5-2017) απόφαση του ιδίου αφενός, και αφετέρου
2. Ο οικονομικός φορέας **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»** που εδρεύει στην Πάτρα (Ιωάννου Βλάχου 17/Τ.Κ. 26222) με **Α.Φ.Μ 025513878**, Δ.Ο.Υ. Γ ΠΑΤΡΩΝ, ανάδοχο του έργου με τίτλο **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»**.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- (1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- (2) Την υπ' αριθ. 259/28-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΟΠΘ7Λ6-Υ53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, περί της « Έγκρισης 2^{ης} Τροποποίησης του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ και χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

- (3) Την υπ' αριθ.πρωτ.357019/16504/13-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΔΜ7Λ6-ΑΥ9) απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 135.000,00 € που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ. 19REQ4313703 2019-01-09.
- (4) Την υπ' αριθ. 322342/4026/19-10-2018 (ΑΔΑ:658Ν7Λ6-82Θ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη εργασιών του έργου του θέματος.
- (5) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (6) Την υπ' αριθ. **185/16-10-2018** (ΑΔΑ:65ΛΣ7Λ6-ΣΝ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, διατυπωθείσα στο πρακτικό 19/2018 αυτού, με θέμα: «Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»** με προϋπολογισμό **135.000,00€** με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του ως άνω Νόμου.
- (7) Την υπ' αριθ. **230/2019 (ΑΔΑ:65ΤΦ7Λ6-ΒΙ1)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση Δημοπράτησης-όρων δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του εν λόγω έργου, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και την παρ.8β, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
- (8) Την υπ' αριθ. πρωτ.69775/882/05-03-2019 Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΩΥΜ97Λ6-81Γ) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (19PROC004562178 2019-03-05) μαζί με την από 05-03-2019 διακήρυξη που αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (19PROC004562831 2019-03-05) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 135.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. Στην διαγωνιστική διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής είχαν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ** εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην **Α1 τάξη και άνω**, για έργα κατηγορίας **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ** και στην **Α1 τάξη και άνω**, για έργα κατηγορίας **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η **12-04-2019**.
- (9) Την από 09-08-2019 αίτηση του **κ. Βασιλείου Τρίγκα του Ανδρέα** προσωρινού αναδόχου με την οποία υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης (δικαιολογητικά «προσωρινού αναδόχου»), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ. α της διακήρυξης και του άρθρου 105 του 4412/2016, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- (10) Την υπ' αριθ. **1412/2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΙΩ7Λ6-ΛΛ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. διατυπωθείσα στο **21^ο/2019** Πρακτικό αυτής, με θέμα «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Διεξαγωγής Δημοπρασίας και Κατακύρωση Αποτελέσματος στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»** προϋπολογισμού **135.000,00€** με το **Φ.Π.Α.** και κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα : **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»** με μέση τεκμαρτή έκπτωση **51.52 %**.
- (11) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 και της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση, τα απολογιστικά και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.040.78 €
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)	6.667.34 €
ΣΥΝΟΛΟ	43.708.12 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	6.555.94 €
ΣΥΝΟΛΟ	50.264,06 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	2.054,24 €
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	369,76 €
ΣΥΝΟΛΟ	52.688,06 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	94,48 €
ΣΥΝΟΛΟ	52.782,54 €
Φ.Π.Α 24%	12.667,81€
ΣΥΝΟΛΟ	65.450,35€

(12)Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ. β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ»**

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθ. **1412/2019 (ΑΔΑ:Ψ2ΙΩ7Λ6-ΛΛ2)** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19AWRD005460146 2019 - 08 - 22
- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-54571	20-08-2019	ΤΜΕΔΕ	2.639,13

Ο ανωτέρω εγγυητής, με τα υπ' αριθ.18188/22-08-2019 έγγραφό του, γνωστοποίησε την γνησιότητα της υπ' αριθ. **e-54571** εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5% X 52.782,54 = 2.639,13 €.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δέκα (10) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**28 / 08 / 2019**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Π.Ε.Ηλείας (**ΚΑΠ**) (ενάριθμος 2018ΚΑΠ1413003), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους

0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 28 / 08 / 2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ