

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η****19.995,00 € ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ****ΜΕΡΟΣ 1^ο- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Στην Ερμούπολη της Σύρου σήμερα ημέρα Τρίτη 2-03-2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.

A. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που εδρεύει στην Ερμούπολη της Σύρου, Πλατεία Τσιροπινά, ΑΦΜ 998225768, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σύρου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιο Χατζημάρκο.
2. Ο κ. Γιάνναρος Θεολόγος που εδρεύει στη Σκάλα Πάτμου ν. Πάτμου, ΑΦΜ 059491104, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κω.

B. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη

- την υπ' αριθ. 101/2021 (ΑΔΑ ΨΑΤ57ΛΞ-ΩΩ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών εταιρειών/φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες κλπ φυσικές καταστροφές της εταιρείας «Γιάνναρος Θεολόγος».
- Την υπ' αριθ. 104/2021 (ΑΔΑ Ω3ΡΔ7ΛΞ-22Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. «Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στη ν. Πάτμο, Π.Ε. Καλύμνου από την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων της 1ης και 2ης Φεβρουαρίου 2021», την με αριθ. πρωτ. 20276/205/24-2-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 90ΞΨ7ΛΞ-2ΧΙ) και την με αριθ. 1041/25-2-2021 (ΑΔΑ 6ΟΤΩ7ΛΞ-ΣΡΨ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
- Την από 9-2-2021 Τεχνική Έκθεση του Τ.Τ.Ε. Καλύμνου
- Την με αριθμ. Πρωτ. 17485/177/25-2-2021 Απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ 9ΦΒ57ΛΞ-ΧΛ3) και ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008221335

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση ανάθεση επείγουσών εργασιών άρσης κατολισθήσεων, καταπτώσεων φερτών και βράχων στο επαρχιακό οδικό της ν. Πάτμου, Π.Ε. Καλύμνου, στις περιοχές Χώρας και Γροίκου σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου και στα ρέματα στις περιοχές Κάμπου, Σκάλας και Γροίκου σε διάφορες θέσεις σύμφωνα με την από 9-2-2021 Τεχν. Έκθεση του Τ.Τ.Ε. Καλύμνου, εξαιτίας των επισφαλών και επείγουσών συνθηκών που δημιουργήθηκαν λόγω της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τις περιόδους 1-2/2/2021 (Δελτίο Επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 436/30-1-2021 ΚΕΠΠ-ΕΣΚΕ) με συνέπεια την

πρόκληση ζημιών και καταστροφών, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2021 με βάση την σχετική Εντολή Εργασιών του αναθέτοντος έως του ποσού των 19.995,00€.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται για διάρκεια μέχρι την 31-12-2021.

Μπορεί δε να καταγγελθεί από τον δεύτερο των συμβαλλομένων εάν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της παρούσας σύμβασης ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται από τον πρώτο των συμβαλλομένων οι υποχρεώσεις του προς τρίτους.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις διατάξεις του ν.4412/2016, άρθρο 188 /τεύχος α'/147/8-8-2016 για τα όρια της απ' ευθείας ανάθεσης, το ετήσιο ποσό ανά επιχείρηση / φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 20.000,00€ προ ΦΠΑ.

Η πληρωμή θα προσδιορίζεται με βάση την βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής, η οποία θα αναφέρει κατά περίπτωση είτε τον χρησιμοποιηθέντα εξοπλισμό και τις ώρες απασχόλησης του αναδόχου στο έργο της αποκατάστασης, είτε τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης υποδομών αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., σύμφωνα με Τεχνική Έκθεση που θα συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Η καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση θεωρημένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Η κράτηση που βαρύνει τον προμηθευτή είναι 0,07 % επί της αξίας προ Φ.Π.Α υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06 % επί της αξίας προ Φ.Π.Α υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος.

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για την τροποποίηση ή κατάργηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού απαιτείται η έγγραφη περί αυτών συμφωνία των συμβαλλόμενων.

2. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση ύπαρξης λόγου ανωτέρου βίας.

3. Η παρούσα σύμβαση λύεται αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή συνθηκών ειδικότερα δε αν μεταβληθούν οι οικονομικοί όροι επί των οποίων κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών τα μέρη στήριξαν την σύναψη της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα σε ένα έκαστο των συμβαλλόμενων της προ δεκαημέρου ειδοποίησης περί της λύσης της παρούσας σύμβασης και της επίκλησης του συγκεκριμένου λόγου που αποτελεί την αιτία της λύσης.

ΜΕΡΟΣ 2^ο-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Α. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης από μηχανικό της Περιφέρειας ή του Δήμου με προσυπογραφή από μηχανικό της Περιφέρειας, στην οποία θα περιγράφεται

- ο τόπος και ο χρόνος του συμβάντος
- το επείγον (ο λόγος της αποκατάστασης)
- αναφορά σε στοιχεία που αφορούν το έκτακτο γεγονός (δελτίο έντονων καιρικών φαινομένων κοκ)

Β. Εντολή αποκατάστασης ζημιάς


Εντολή αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη προς την επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο για την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς που έχει προκληθεί.

Η εντολή να φέρει ημερομηνία είτε προγενέστερη είτε ταυτόχρονη της έναρξης των εργασιών αποκατάστασης.

Γ. Βεβαίωση αποκατάστασης ζημιάς

Βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του έργου, στην οποία να περιλαμβάνονται συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της υπογραφείσας σύμβασης

Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής



ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Γεώργιος Χατζημάρκος
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιάνναρος Θεολόγος
ΑΦΜ 059491104