



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
22200 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Μεγαλόπολη 12/09/2019
Αριθμ. Πρωτ:12437

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

π ο σ ο ύ 13.253,60€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΔΕ Γόρτυνος»
Αριθμός Μελέτης:51/2017

Στην Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Ο Δήμος Μεγαλόπολης νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο

β) Ο Δάγλας Νεκτάριος του Δημητρίου, με αριθμό ταυτότητας Χ-144858/23-07-2002 Α.Τ και Α.Φ.Μ. 073646450 ΔΟΥ Ε΄ Πειραιά, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με έδρα Αμφιάλη Αριστοφάνους 35-Τ.Κ. 18757, Α.Φ.Μ 998820060 - Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, τηλ. 2791021095 ο οποίος θα καλείται στο εξής «ανάδοχος»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου,

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
3. Την με αριθμό 51/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
4. Την με αριθ. 332/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 51/2017 μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων ΔΕ Γόρτυνος» προϋπολογισμού 17.000,00€ από πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου.
5. Την με αριθμ.538/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
6. Την διακήρυξη του έργου με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (17PROC002321562 2017-11-29)
7. Το από 19-12-2017 πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού
8. Την με αριθ.264/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε ανάκληση της αριθμ. 2/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης του πρώτου μειοδότη ως

αναδόχου του έργου και έγκριση ανάθεσης στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη , τεχνική εταιρεία **VISCO ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 22% επί των τιμών του προϋπολογισμού.

9. Το με αριθ. πρωτ.**8855/17-07-2018** έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο εκλήθη η τεχνική εταιρεία **VISCO ΔΑΓΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
10. Το από **24-08-2018** πρακτικό ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού .
11. Την με αριθμ.**67/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία **VISCO ΔΑΓΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 22,00% επί των τιμών του προϋπολογισμού.
12. Την με αριθμ.**115536/30-05-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, της με αριθμ.67/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Το με αριθ. πρωτ.**11429/20-08-2019** έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο η εταιρεία **VISCO ΔΑΓΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε** , εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Την εγγεγραμμένη στον Κ. Α. **30-7323.008** των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, πίστωση 17.000,00 € από πιστώσεις ιδίων πόρων, (ΑΑΥ 164/06-02-2019) για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλόμενων, τεχνική εταιρεία **VISCO ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε** , την εκτέλεση του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος**», σύμφωνα με τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 22,00 % επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των **δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τρία Ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (13.253,60€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής :

	Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης σε €		Δαπάνη σύμβασης μετά την έκπτωση (22%) σε €
Αξία Εργασιών μελέτης	11.915,70	Αξία Εργασιών	9.294,25
Γ. Ε. και Ο. Ε. (18%)	-	Γ. Ε. και Ο. Ε.	-
Σύνολο 1	11.915,70	Σύνολο 1	9.294,25
Απρόβλεπτα (15%)	1787,35	Απρόβλεπτα (15%)	1394,14
Σύνολο 2	13.703,05	Σύνολο 2	10.688,39
Στρ/ση	6,63	Στρ/ση	-
Σύνολο 3	13.709,68	Σύνολο 3	10.688,39
Φ.Π.Α. (24 %)	3290,32	Φ.Π.Α. (24 %)	2.565,21
Γενικό Σύνολο	17.000,00	Γενικό Σύνολο	13.253,60

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχουν διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων, τα τεύχη της με αριθμ.165/2017 μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Με την εκκίνηση της προθεσμίας (υπογραφή σύμβασης) ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία, χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως έχει διορθωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/16.

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) μηνών, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις των άρθρων 157 & 171 του Ν. 4412/16.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **Τεχνική εταιρεία VISKO ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε**, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω:

ΔΗΛΩΝΕΙ

Ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της παρούσας σύμβασης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του.

Ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ.

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

Ότι έλαβε γνώση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρησή τους.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης:

Την με αριθμό 7002024408 /06-09-2019 εγγυητική επιστολή, της Τράπεζας Eurobank -Εργασίας Α.Ε. (Κατάστημα Μεγαλόπολης) καλής εκτέλεσης ποσού 534,39 € (Έγγραφο 1909.11358.0044 Τράπεζας Eurobank -Εργασίας Α.Ε. (Κατάστημα Μεγαλόπολης) περί εγκυρότητας καλής εκτέλεσης εγγυητικής επιστολής.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντιγράφα και πήρε από ένα (1) κάθε συμβαλλόμενος, ένα (1) θα κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης για τον ορισμό της επίβλεψης, τα δε υπόλοιπα τρία(3) θα παραμείνουν στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Ανάδοχος

Ο
 Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Δάγλας Νεκτάριος
 Για την εταιρεία VSKO ΔΑΓΛΑΣ ΔΗΜ.
 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ .Ε.Ε.

Αθανάσιος Χριστογαννόπουλος