



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καλαμάτα 15 - 10 -2021
Αριθμ. Πρωτ: 337222

ΕΡΓΟ:<< ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ. Σ. 1888 >>
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ : 300.000,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 270.000,01 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 15^η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ, υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με Α.Φ.Μ.:998271080, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Οτι η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% σύμφωνα με την υπ.αρ. 311/09-03-2021 , πράξη 9/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ της ΟΙΚ. ΕΠ. της Π.Π. (ΑΔΑ: ΨΑΖΛ7Λ1-ΝΩΦ) με προϋπ/σμο 300.000,00 ευρώ και κωδικο ΚΑΠ002020039 και έχει γίνει δεσμευση πιστώσης ύψους 300.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισοποίησης δαπάνης σε βάρος της πιστώσης του προϋπ/σμου εξοδών του << 01.071 Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμ/σμου Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ >> Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 9787.0003 του οικ.ετους 2021 , σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ Α/Α 1386 υπ.αρ. 95954/06-04-21 με ΑΔΑ: ΨΛΣΗ7Λ1-Ε4Σ και ΑΔΑΜ: 21Req008425961 2021 – 04 – 2008).
2. Την Απόφαση : 606/06-05-2021 – ΠΡΑΞΗ 16/2021 (ΑΔΑ: 64Φ87Λ1-ΡΓΤ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση όρων διακήρυξης και την δημοπράτηση του έργου του θέματος.
3. Την ΑΠ: 151263/25-054-21(ΑΔΑ:ΩΝΤ87Λ1-Υ8Π) Απόφαση του Πρ/νου Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.Ε./ΠΕ Μεσσηνίας για έγκριση της μελέτης του έργου .
4. Αντίγραφα των Δημοσιεύσεων των Εφημερίδων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» «ΘΑΡΡΟΣ». Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η **23-06-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα 10.00 π.μ.
5. Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό κωδικό 181163 που ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ήταν στις 23-6-2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε 29-6-2021 και δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση κατά του πρακτικού του διαγωνισμού. Προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ , με μέση έκπτωση προσφοράς δέκα επί τοις εκατο (10,00 %).
6. Την υπ' αριθμ. 1285/08-09-21 - Πράξη 33/2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΘΗ7Λ1-Τ95) - Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού .

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων , την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** , καλούμενη εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο** , την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας **αντί συνολικού ποσού: 217.741,94 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	189.140,93 €
- Δαπάνη απροβλέπτων:	28.371,14 €
- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	229,87 €
Ποσό Σύμβασης:	217.741,94 €
-Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	52.258,07 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>270.000,01 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων **, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ** , υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως συμφωνά με το άρθρο 38 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχ/κός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: **στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ**

- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 182 του Ν.4412/2016 τον κ.τηλ.:.....και τον διορισμό του επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

- Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.: 125282/22-09-2021, ποσού : 10.888,00 €.

- Η γνησιότητα της οποίας βεβαιώθηκε με το υπ' αρ. V/111859/23-09-2021 έγγραφο ΤΜΕΔΕ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Ανάδοχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ