

**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Στα Αρμόλια Χίου, σήμερα την 23^η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος, Διοικητής του 96 ΤΜΧΕΘ που ενεργεί με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και

β. Γεωργούλης Μιχ. Γεώργιος, με έδρα Βούρου 13, Χίος, με ΑΦΜ 029465542 Δ.Ο.Υ Χίου, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται Ανάδοχος, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ' αριθμ. **Φ.814.1/219/476152/Σ.3542/25 Οκτ 16 /ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (34.800,00€) για την εκτέλεση του έργου, «**Ανακατασκευή – βελτίωση των δικτύων ύδρευσης – ηλεκτροδότησης - πυρόσβεσης και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων στη δομή προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων – μεταναστών του ΤΟΣΚΕΔΠ ΧΙΟΥ (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)**» καθώς και την υπ' αριθμ **Φ.814/175/Σ.960/22 Νοε 16/96 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στους μειοδότες ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε την 14 Νοε 16

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια υλικών όπως στον συνημμένο πίνακα :

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την προμήθεια των υλικών σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία και τους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

3. Ο ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει την προμήθεια των υλικών μέσα σε **είκοσι (20)** εργάσιμες ημέρες και μη, από την υπογραφή της σύμβασης.

4. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ΦΕ και κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

6. Σε περίπτωση αστοχίας των υλικών ο ανάδοχος επιβαρύνεται την αποκατάστασή της.

7. Το ποσό της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ένα Ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (8.471,79€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, καθώς και των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΕ.



8. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία ένα έλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τα δε λοιπά κατατέθηκαν στο 96 ΤΜΧΕΘ.

**-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1.

**Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσσανδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

2.

**Γεωργούλης Μιχ. Γεώργιος
Ανάδοχος Έργου**



Πίνακας Σύμβασης Προμήθειας Υλικών

A/A	Υλικά	Μον.Μέτρη - σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ					
1	ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 3Χ40Α	ΤΕΜ	30	6,40	192,00
2	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3Χ10Α	ΤΕΜ	90	7,23	650,70
3	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3Χ16Α	ΤΕΜ	90	7,23	650,70
4	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3Χ20Α	ΤΕΜ	82	7,23	592,86
5	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3Χ25Α	ΤΕΜ	78	7,23	563,94
6	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 3Χ32Α	ΤΕΜ	76	7,23	549,48
7	ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ (ΔΙΑΡΡΟΗΣ) ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 4Χ40Α 300mA	ΤΕΜ	18	21,59	388,62
8	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ 16Α	ΤΕΜ	135	1,63	220,05
9	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 20Χ10mm ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	ΜΕΤΡΟ	450	0,57	256,50
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ					4064,85
+ Φ.Π.Α. 17%					691,02
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ					4755,87
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,15816%					169,02
-ΦΕ 4 %					155,83
ΠΛΗΡΩΤΕΟ					4431,02
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ					
A/A	Υλικά	Μον.Μέτρη - σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ	ΤΕΜ	90	16,00	1440,00
2	ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	20	24,90	498,00
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 atm Φ32 ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	ΜΕΤΡΟ	120	0,50	60,00
4	ΓΩΝΙΑ Φ100 45ο	ΤΕΜ	175	0,90	157,50
5	ΓΩΝΙΑ Φ100 90ο	ΤΕΜ	175	0,90	157,50
6	ΗΜΙΤΑΦ Φ100	ΤΕΜ	350	1,00	350,00
7	ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ35 ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	ΜΕΤΡΟ	900	0,35	315,00
8	ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 10 ΟΠΩΝ 1"	ΤΕΜ	8	20,00	160,00
9	ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 5 ΟΠΩΝ 1"	ΤΕΜ	4	9,50	38,00



Α/Α	Υλικά	Μον.Μέτρη - σης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Τιμή
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	3176,00
				+ Φ.Π.Α. 17%	539,92
				ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ	3715,92
				- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,15816%	132,06
				-ΦΕ 8 %	121,76
				ΠΛΗΡΩΤΕΟ	3462,10
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	7240,85
				+ Φ.Π.Α. 17%	1230,94
				ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ	8471,79
				- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 4,15816%	301,08
				-ΦΕ 8 %	277,59
				ΠΛΗΡΩΤΕΟ	7893,12

**-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1.

**Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσσανδρος
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

2.

**Γεωργούλης Μιχ. Γεώργιος
Ανάδοχος Έργου**

