



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ**

**ΕΡΓΟ: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΨΕΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ”**

Προϋπολογισμός Δαπάνης:	44.961,00€ με ΦΠΑ
Ποσό σύμβασης:	17.766,68€ χωρίς ΦΠΑ
	22.030,68€ με ΦΠΑ

Α/Α Σύμβασης: 83/2018

Αρ. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 672/08-06-2018, ΑΔΑ: ΩΩΚΙ46907Λ-ΔΩΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σήμερα 20-06-2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στο γραφείο του Διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Ρεθύμνης που βρίσκεται στην οδό Τρανταλλίδου 17, εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

1. **Δρ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης**, Διοικητής Γ. Νοσοκομείου Ρεθύμνου, ο οποίος ενεργεί στο παρόν **«Συμφωνητικό»**, ως εκπρόσωπος του Γ. Νοσοκομείου Ρεθύμνου.
2. **Ο Κουτράκης Δημήτριος του Στυλιανού**, κάτοικος Ρεθύμνου, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα **«Σύμβαση»** ως νόμιμος εκπρόσωπος βάσει της από 13/08/2015 και με κωδικό αριθμό καταχώρησης 397575 στο Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίας τροποποίησης του καταστατικού της **«Αναδόχου»** εταιρείας **«ΜΠΕΝΑΚΗΣ Α.- ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, η οποία έχει έδρα στην ΚΡΙΑΡΗ 12, Τ.Κ. 74132, ΡΕΘΥΜΝΟ, τηλ. 2831058114, Φαξ 2831058115, (Α.Φ.Μ 998446436, Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ), στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»** με την υπ' αριθμ. **216/16/24-05-2018** απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Το Νοσοκομείο αποφάσισε την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»**, όπως περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την **26/04/2018** ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Το Δ.Σ., σε συνεδρίασή του την **30-04-2018**, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των συμμετεχόντων, ενέκρινε το πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και αποφάσισε για την ανάδειξη της εταιρείας **«ΜΠΕΝΑΚΗΣ Α.-ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»** ως προσωρινού αναδόχου, με την υπ' αριθ. **180/13/30-04-2018** απόφασή της.

Το Δ.Σ. σε συνεδρίασή της την **24-05-2018**, αποφάσισε, με την υπ' αριθ. **216/16/24-05-2018** απόφασή του, την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και την κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό μειοδότη, την εταιρεία **«ΜΠΕΝΑΚΗΣ Α.-ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»**.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. **35526/06-06-2018 εγγυητική επιστολή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00€)**, για την καλή εκτέλεση του έργου.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016:

- η υπ' αριθ. 18PROC002936098 διακήρυξη
- η μελέτη του έργου, (Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τεχνική Περιγραφή, Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ., Ε.Σ.Υ.)
- η προσφορά της αναδόχου εταιρείας

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ Γ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»** σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης

1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι **22,030,68** ευρώ. Στην αμοιβή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Δαπάνη εργασιών	13.092,62
ΓΕ και ΟΕ 18°/ο	2.356,67
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15.449,29
Απρόβλεπτα 15°/ο	2.317,39
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17.766,68
Δαπάνη Φ.Π.Α.	4.264,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	22.030,68

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ.

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06%/ο, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.

Επιπλέον, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Κατά της απόφασης έκπτωσης ο ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει ένσταση.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται οριστικά έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις εντός μηνός από την οριστικοποίηση της έκπτωσης:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) κατάπτωση του συνόλου των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και για τις τμηματικές προθεσμίες,

γ) επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν ο ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με

αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από του αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του ν. 4412/2016. Η κατάρπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, ον το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από το παρόν συμφωνητικό προθεσμίας.

β) για τις επόμενες ημέρες, για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 15% της προβλεπόμενης από το παρόν συμφωνητικό προθεσμίας.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό 6% της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΠΕΕ.

Άρθρο 9

Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και οι όροι της διακήρυξης.

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Διευθύνουσα υπηρεσία και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, να υποβάλει ένσταση ενώπιον της προϊσταμένης αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός ον σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Επί της ενστάσεως, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου εντός 2 μηνών από την κατάθεσή της.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της σύμβασης

Ι. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης, ο έλεγχος και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Γ. Νοσοκομείου Ρεθύμνης, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

2. Η Διευθύνουσα υπηρεσία, με απόφασή της, ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επιβλέποντα τεχνικό υπάλληλο που έχει την κατάλληλη ειδικότητα. Τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επιβλέποντα, η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς του ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή του έργου, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης του έργου ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

Άρθρο 11

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η προσωρινή παραλαβή του έργου γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα του παραδοτέου και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναβληθεί η παραλαβή μέχρι την αποκατάσταση της καταλληλότητας, οπότε και συντάσσεται συμπληρωματικό πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αρχικού και εγκρίνεται εντός μηνός από την υποβολή του.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του εν λόγω παραδοτέου, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή του παραδοτέου της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

Άρθρο 12

Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή, οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτό ειδική διαταγή, με την οποία προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους.

Άρθρο 13

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Κουτράκης Δημήτριος του Στυλιανού