



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ &
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Σπ. Τρικούπη 16, Αθήνα

Ταχ. Κωδ.: 106 83

Πληροφορίες: Α. Βεντούρης

Τηλ. 210 8211682

Fax: 210 8219016

E-mail: aventouris@culture.gr

ΑΔΑ:

Αθήνα, /2014

Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/

ΚΟΙΝ: 1. Ε.Ε. έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου»
2. κ. Αντώνιος Βεντούρης,
Διαχειριστής του έργου
Σπ.Τρικούπη 16, 10683 Αθήνα
3. “Μ.Ε.Τ.Κ.Ε. Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΒΡΟΥ – 2^ο ΧΙΛ.
ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ”

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη, 2007-2013» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46 Α/24.3.1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων».

β. του Π.Δ 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/13.6.2003) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

γ. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/10.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

δ. του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α/25.6.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α’141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

ε. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α/25.6.2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ζ. των άρθρων 21 και 22Α του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

η. του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/127853/19799/268 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781 Β/23.7.2013) περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους, Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΠΟ.
3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΑΜΝ/172766/25561/21140/10836/26.9.2013 απόφαση συγκρότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για το έργο της αποκατάστασης του Τεμένους Βαγιαζήτ Δήμου Διδυμοτείχου, Π.Ε. Έβρου.
4. Την υπ' αριθμ.. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/86602/43054/5964/2940/30.5.2013 Υ.Α «Υπαγωγή Επιστημονικών Επιτροπών μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων στις οικείες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».
5. Την υπ' αριθ. 3645/Α/02.12.2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» με κωδικό MIS 357412 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη, 2007 –2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 4881/15-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΒ-Ξ6Ξ) 1^η τροποποίηση Απόφασης Πράξης και την υπ' αριθ. 4859/31-7-2014 (ΑΔΑ:Ω6Ψ97ΛΒ-Ν1Λ) 2^η τροποποίηση Απόφασης Πράξης, στο ανωτέρω Ε.Π.
6. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ55-46/119978/3653/2-1-12 (ΑΔΑ: ΒΟΝ0Γ-ΩΥΕ) υπουργική απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου (1) «Δομική και μορφολογική αποκατάσταση τεμένους» του έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου» με αυτεπιστασία και απολογιστικά, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/130638/67432/4675/2136/26-8-2013 & ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΑΧΜΑΕ/223194/131471/7907/2802/1-9-2014 υπουργικές αποφάσεις.
7. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον λογαριασμό του έργου «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου», με Κωδικό Πράξης ΣΑ2011ΕΠ03180092.
8. Την από 16.09.2014 σχετική Έκθεση Σκοπιμότητας – Τεχνική Περιγραφή της Επιβλέπουσας του έργου
9. Την οικονομική προσφορά της ‘Μ.Ε.Τ.Κ.Ε. Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΒΡΟΥ – 2^ο ΧΙΛ. ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΤΗΛ. 25530 26595 – ΑΦΜ: 800106773 ΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ’
10. Την οικονομική προσφορά της ‘ΘΡΑΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.’
11. Την οικονομική προσφορά της ‘ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.’
12. Την υπ' αριθμ. 157 / 9.10.2014 εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Αναθέτουμε στην ‘Μ.Ε.Τ.Κ.Ε. Α.Ε. – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΒΡΟΥ – 2^ο ΧΙΛ. ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΤΗΛ. 25530 26595 – ΑΦΜ: 800106773 ΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ’, την προμήθεια: α) μεταλλικών στοιχείων για την κατασκευή εργοταξιακής περίφραξης περιμετρικά του τεμένους Βαγιαζήτ, β) μεταλλικών στοιχείων για την κατασκευή υποστέγου εναπόθεσης και φύλαξης ξυλίνων στοιχείων και γ) δύο (2) μεταλλικών θυρών (κατασκευή και τοποθέτηση) σε βοηθητικούς χώρους του τεχνικού γραφείου της Επιστημονικής Επιτροπής, για τις ανάγκες των εργασιών στο υποέργο (1) «Δομική και μορφολογική αποκατάσταση τεμένους» της πράξης «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου», όπως αυτά περιγράφονται στην από 24^η Σεπτεμβρίου 2014 οικονομική προσφορά της, συνολικού ύψους δαπάνης 17.427,10€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23%, 4.008,33€, ήτοι 21.435,33€ (είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Β. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό ΣΑ2011ΕΠ03180092 «Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου».

Γ. Οι επιμέρους λεπτομέρειες και οι χρόνοι παράδοσης καθορίζονται από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και της Δ/σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ευγενία Γερούση

Εσωτ. Διανομή:
ΔΒΜΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας