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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η  Υ.ΠΕ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΛΕΙΑΣ 

Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ 

 

Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 

Τ.Κ. 27 131 – ΠΥΡΓΟΣ 

Τηλ.: 2621361474 

Φαξ: 2621361193 

E-Mail: promithiesgnpyr@gmail.com  

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ   

 

μέσω προσφυγής στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016)  

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ 

 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

«BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» για τον αναλυτή VIDAS  

CPV: 33696000-5 

 

 

 

 

 

Συμβατικού Τιμήματος 5.552,51 € πλέον ΦΠΑ 6%, ήτοι 5.885,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%  

 

Χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα 

  

http://www.epromy.gr/
mailto:promithiesgnpyr@gmail.com
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

 

Στον Πύργο σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2021,  ημέρα Δευτέρα του έτους 2021, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον κο ΧΡΗΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ, Διοικητή του Νοσοκομείου, διορισμένο με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Γ4β/Γ.Π. Οικ. 589/07-01-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αν. Υπουργού Υγείας που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5/10-01-2020 τ. Υπαλλήλων  Ειδικών Θέσεων,  νόμιμο εκπρόσωπο του Γ.Ν. Ηλείας 

και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως “η Αναθέτουσα Αρχή” 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, 

Παπανικολή 70, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι, Τηλ. 210-8172400, Φαξ. 210-6800880  έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου 094499248, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. -  Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση ως “ο Προμηθευτής”,  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1) Την υπ’ αρ. 28076/30-11-2021 αναφορά της Διευθύντριας κας Θεοδώρας Σακελλαροπούλου για την 

προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» για τον αναλυτή 

VIDAS. 

2) Την υπ’ αρ. 44η/03-12-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: ΨΧΤΗ46907Ε-0Φ1 με την οποία 

εγκρίνεται η προμήθεια των Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων και Άλλων Τμημάτων ως συμπληρωματικές 

παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ύπαρξης συνοδού 

αναλυτή (Αναλυτής VIDAS της BIOMERIEUX). 

3) Την υπ’ αρ. 28359/02-11-2021 οικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

για διατήρηση των τιμών της υπ’ αρ. 23697/23-10-2020 ετήσιας Σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Ηλείας για τις 

ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της εταιρείας.  

 

 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Αντίκλητος: το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ) 

ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με 

υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίησή της. 
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» για τον αναλυτή 

VIDAS, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι 06/12/2021. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα Δευτέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων 

της σύμβασης της Προμήθειας. 

Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή 

οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 

από την ίδια την ημέρα της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος 

της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η  υπ’  αρ.  28359/02-11-2021 προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

της Προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και 

όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, 

β)  την υπ’ αρ. 44η/03-12-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: ΨΧΤΗ46907Ε-0Φ1, γ) την υπ’ αρ. 

28359/02-11-2021 οικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» για 

διατήρηση των τιμών της υπ’ αρ. 23697/23-10-2020 ετήσιας Σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Ηλείας για τις 

ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της εταιρείας. 

 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας: #5.885,66#  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων και 

άλλων τμημάτων» για τον αναλυτή VIDAS. Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά 

του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της 44ης/03-12-2021 Απόφασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: 

ΨΧΤΗ46907Ε-0Φ1. 

 

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει: 
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ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

6% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-

ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 6% 

Ddimer 5 416,60 € 

 

2.083,00 € 

 

124,98 € 

 

2.207,98 € 

 
High sensitive 

troponin  10 284,00 € 

 

2.840,00 € 

 

170,40 € 

 

3.010,40 € 

 
TOXO G 1 206,51 € 

 

206,51 € 

 

12,39 € 

 

218,90 € 

 
CMV-M 1 192,00 € 

 

192,00 € 

 

11,52 € 

 

203,52 € 

 
CVM-G 1 231,00 € 

 

231,00 € 

 

13,86 € 

 

244,86 € 

 
  

 ΣΥΝΟΛΟ 5.552,51 € 

 

333,15 € 

 

5.885,66 € 

 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από  

06/12/2021  έως   05/01/2022  ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων και με τον όρο διακοπής της σύμβασης 

που θα υπογραφεί όταν ολοκληρωθεί ο ετήσιος διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της, εφόσον έχει 

υπογραφεί σύμβαση προμήθειας για τα ίδια είδη, αφού ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για 

σύναψη ετήσιας σύμβασης ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα 

αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης 

παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση 

των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.  Εάν λήξει ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης,  χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

 

Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Προμηθευτής. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η παρεχόμενη προμήθεια ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της παρεχόμενης προμήθειας ή/και παραδοτέων και συνεπώς 

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν λόγω παρεχόμενης προμήθειας 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Προμηθευτή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 

του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Προμηθευτή, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

219 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  επιβάλλονται 

κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 (άρθρο 207). 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των πέντε 

χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (5.552,51 €) άνευ ΦΠΑ, ήτοι πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (5.885,66 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 6%. 

ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης:  ΨΕΧΓ46907Ε-ΑΡΘ 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, 

νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που 

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 

αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία 

περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 

2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).  

Στην αμοιβή του προμηθευτή χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση.  

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παράγραφος 4, «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν 

εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα 

χιλιάδων (30.000) ευρώ». 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της προμήθειας.  

2. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, 

που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.  

5. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από 

την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτομα, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή 

της.  

6. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

7. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με 

την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας 

με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 (άρθρο 133). 
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Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 

γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής 

της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 

ανασταλεί.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, 

μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στη 

περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα 

έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.  

• Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης 

της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  

• Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά όλη η ζητούμενη ποσότητα των ειδών και 

εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι 

σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

•  Ο Νόμος 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, η υπ’ αρ. 44η/03-12-2021 Απόφαση 

Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: ΨΧΤΗ46907Ε-0Φ1 και η υπ’ αρ. 28359/02-11-2021 οικονομική προσφορά 

της εταιρείας «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» για διατήρηση των τιμών της υπ’ αρ. 

23697/23-10-2020 ετήσιας Σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Ηλείας για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της 

εταιρείας αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης, συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή 

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 

ακόλουθη:  

α) Η παρούσα σύμβαση.  

β) Ο Νόμος 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

γ) Η υπ’ αρ. 44η/03-12-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ηλείας με ΑΔΑ: ΨΧΤΗ46907Ε-0Φ1. 

δ) Η υπ’ αρ. 28359/02-11-2021 οικονομική προσφορά της εταιρείας «BIOMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

για διατήρηση των τιμών της υπ’ αρ. 23697/23-10-2020 ετήσιας Σύμβασης μεταξύ του Γ.Ν. Ηλείας για τις 

ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου και της εταιρείας  

• Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός 

αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.  

• Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κος Ταμβάκος Ιωάννης. 

•  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  θα γίνεται ταχυδρομικά στη 

διεύθυνση αυτή ή με φαξ.  
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ΑΡΘΡΟ 13:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Ισχύει ότι αναφέρεται  στην ισχύουσα νομοθεσία. 

• Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

•  Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 

Πύργου σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 

κοινοτικό.  

•  Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 

ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 

για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάχθη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 

μέρος.  

 

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 
 

    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

                                                                                          Δρ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MD PhD. 
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