



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

**Ψαχνά, 11/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:13948**

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :<< ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ >>**

Στα Ψαχνά, σήμερα την 11^η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Διρφύων -Μεσσαπίων, με έδρα Αβάντων 18-Ψαχνά -Ευβοίας και ΑΦΜ 997591330, Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του, Ψαθά Γεώργιο του Αθανασίου.

2. Η επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «Ι.Μπασδέκης και Υιός ΟΕ», που εδρεύει στον Τροχό-Χαλκίδας (ΑΦΜ:081677960, ΔΟΥ: Χαλκίδας, Τ.Κ. 34100., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής,

στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο: εργασίες συντήρησης- προμήθεια ανταλλακτικών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με την υπ' αριθ. 180/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια συνολτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: εργασίες συντήρησης- προμήθεια ανταλλακτικών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την 9/9/2021 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ' αριθ. 180/2021 απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον «Ι.Μπασδέκης και Υιός ΟΕ» για τις ομάδες/τήμηματα Α', Β', Γ'.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. 5008/7-10-2021 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , ποσού 2.263,64 ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περ.πτ. 42 του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει:

- η υπ' αριθ.11652/2021 διακήρυξη
- οι υπ' αριθ.15/2021 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
- η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υπηρεσία με τίτλο: εργασίες συντήρησης- προμήθεια ανταλλακτικών στα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαλίων ,για τις ομάδες/τμήματα Α', Β', Γ' , σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.

Άρθρο 2

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της με **διάρκεια έως τις 31-12-2021 ή μέχρι εξαντλήσεως** του συμβατικού ποσού εφόσον αυτό δεν έχει εξαντληθεί.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα ανταλλακτικά για τα οχήματα και μηχανήματα τμηματικά, ανάλογα με την επισκευή , πάνω στα αυτοκίνητα του Δήμου καθώς και η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Γραφείου Κινήσεως του Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τις ποσότητες του κάθε είδους ανταλλακτικού πάνω στα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου τμηματικά, ανάλογα με το είδος της επισκευής και κατόπιν έγγραφης εντολής του Γραφείου Κινήσεως του Δήμου.

Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται στο συνεργείο του αναδόχου ή και στο εργοτάξιο του Δήμου, ανάλογα με την φύση της κάθε εργασίας και σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόνημη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους ανταλλακτικού μέσα στα Χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα οριστεί στη σύμβαση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράδοση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερες, σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 3
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι 70.172,84 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ως κάτωθι:

Α/Α	ΚΥΚΛΟΦ Α ΟΡΙΑΣ	ΧΡΗΣΗ	ΜΑΡΚΑ	ΟΜΑΔΑ Α' ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚ Α	ΟΜΑΔΑ Α' ΜΗΧΑΝ/ΓΙΚ Α	ΟΜΑΔΑ Β' ΦΑΝΟΤΟΙ Α	ΟΜΑΔΑ Β' ΦΑΝΟΤΟΙ Α	ΟΜΑΔΑ Γ' ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙ ΚΑ	ΟΜΑΔΑ Γ' ΗΛΕΚΤΡ/ΓΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΗ15471	ΕΙΧ	TOYOTA RAV4	90	260	80	120	70	100	720
Κ.Α. 10-6263.001, 10-6671.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ										
				90	260	80	120	70	100	720
Κ.Α. 15-6263, 15-6671 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ										
1	ΚΗ15444	Ι.Χ.Ε.	HYUNDAI	165	190	128	180	110	120	893
2	ΚΗ13745	Ι.Χ.Ε.	HYUNDAI	165	190	128	180	110	120	893
				330	380	256	360	220	240	1786
Κ.Α. 20-6264.001, 20-6672.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΗΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ										
1	ΜΕ 63401	ΑΝΥΨΩΤΙ ΚΟ	MERCEDES	250	150	200	50	80		730
2	ΜΕ 68969	ΑΝΥΨΩΤΙ ΚΟ	MERCEDES	250	150	200	50	80		730
3	ΜΕ 123081	ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤ ΗΤΑΣ	MERCEDES - JOHNSTON	250	150	250	50	80		780
4	ΜΕ 104990	ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤ ΗΤΑΣ	SICAS EUROCLEA N	250	150	300	50	80		830
				1000	600	950	200	320		3070

Κ.Α.20-6263.001 20-6671.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΤΩΝ ΦΟΡΤΩΝ ΚΑΤΙ ΜΕΣΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ												
1	ΚΗΘ	ΑΤΟΡΡ/ΡΟ	MERCEDES		400	200	200	50	80			930
2	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/ΡΟ	MERCEDES									
	4819				400	200	200	50	80			930
3	ΚΗΘ	ΑΤΟΡΡ/ΡΟ	MERCEDES									
	3905				400	200	180	50	80		40	950
4	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/Ρ	MAN									
	6135	Ο			500	400	100	50	150		100	1300
5	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/Ρ	MAN									
	6136	Ο			500	400	100	50	150		100	1300
6	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/Ρ	MAN									
	6133	Ο			500	400	100	50	150		100	1300
7	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/Ρ	MAN									
	6134	Ο			500	400	100	50	150		100	1300
8	ΚΗΗ	ΣΤΑΘΜΟ	MAN									
	6130	Σ ΜΕΤΑΦ/Σ ΗΞ			500	400	100	50	150		150	1350
9	ΚΗΗ	ΣΤΑΘΜΟ	MAN									
	6131	Σ ΜΕΤΑΦ/Σ ΗΞ			500	400	100	50	150		150	1350
1	ΚΗΗ	ΑΤΟΡΡ/ΡΟ	MITSUBIS HI CANTER									
	0 6871	- ΦΟΡΤΗΟ			200	250	100	50	100		150	850
1	ΚΗΗ8881	Ι.Χ.Φ.	PIAGGIO									
	1		GRECAV		190	255	100	50	50		50	695
1	ΚΗΗ	Ι.Χ.Φ.	NISSAN									
	2 6872		NAVARA		150	255	200	50	50		50	755
1	ΚΗΗ	Ι.Χ.Φ.	NISSAN									
	3 8760		NAVARA		150	250	200	50	50		50	750
					4890	4010	1780	650	1390		1040	13760
Κ.Α.25-6264.001, 25-6672.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ												
1	ΜΕ	ΜΕ	CATERPILL									
	116915	ΕΚΣΚΑΦΕΑ Σ	AR		150	100	150	50	100		50	600
2	ΜΕ	ΜΕ	CATERPILL									
	141623	ΕΚΣΚΑΦΕΑ Σ	AR		250	100	150	50	100		50	700
3	ΜΕ	Μ.Ε	KOMATSU									
	59377	ΕΚΣΚΑΦΕΑ Σ			300	150	150	50	100		50	800
					700	350	450	150	300		150	2100
Κ.Α.25-6263.001, 25-6671.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ												
1	ΚΗΘ	Ι.Χ.Ε.	SUZUKI		120	150	50	50	100		50	520
	7251											
2	ΚΗΘ	Ι.Χ.Φ.	MAZDA		150	200	50	50	100		50	600
	7195											
3	ΚΗΗ	Ι.Χ.Φ	MAZDA		150	200	50	50	100		50	600
	4817											
4	ΚΗΗ8880	Ι.Χ.Φ.	FORD		200	200	50	60	100		50	660
5	ΚΗΘ	Ι.Χ.Φ.	MERCEDES		200	200	50	65	100			615
	7260				820	950	250	275	500		200	2995
Κ.Α.30-6263.001, 30-6671.001 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ												
1	ΚΗΗ6138	ΦΟΡΤΗ	MERCEDE		550	400	50	50	100		80	1430

[illegible]

		II								
2	ΧΑΑ4982	PICK UP 4X4 ΠΥΡΟΣΙΚ Ο	ISUZU D- MAX							
3	ME1049 73	ΠΥΡΟΣΙΒΕ ΣΤΙΚΟ	MERCEDE S UNIMOG	150	100	50	40	150	60	550
4	ME1364 43	ΠΥΡΟΣΙΒΕ ΣΤΙΚΟ	MERCEDE S BENZ	200	100	100	50	100	60	610
				100	100	100	50	100	60	510
				600	400	300	190	500	240	2230
		ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		19030,00	15960,0	7056,00	3745,0	7280,00	3520,00	56.591,00
		ΦΠΑ 24%		4567,20	3830,40	1693,44	898,8	1747,20	844,80	13.581,84
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		23597,20	19790,4	8749,44	4643,8	9027,20	4364,80	70.172,84

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 60 μέρες μετά την παραλαβή των υλικών και με την έκδοση ΧΕΠ και σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 70.172,84 ευρώ σε βάρος των ΚΑ **10-6263.001, 10-6671.001 , 15-6263, 15-6671 , 20-6263.001 ,20-6671.001 ,20-6264.001,20-6672.001, 25-6264.001, 25-6672.001,25-6263.001,25-6671.001 , 30-6263.001, 30-6671.001 , 30-6264.001, 30-6672.001 , 70.02-6264.001** του προϋπολογισμού , επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με

τις Α-634-11031(ΑΔΑ:9ΑΗ3Ω92-92Ο), Α-635 -11032-ΑΔΑ: (ΨΨΤΛΩ92-ΦΣ9),Α-636-11033- ΑΔΑ:(Ω33ΘΩ92-ΒΡ1),Α-637 11034-ΑΔΑ:(9ΦΟΧΩ92-ΓΒΥ) ,Α-638-11035-ΑΔΑ:(6Ν9ΕΩ92-ΙΒΑ),Α-639-11036-(ΨΠ5ΒΩ92-ΤΚΔ),Α-640-11037(ΑΔΑ:Ω55ΕΩ92-Θ1Σ),Α-641-11038-(ΑΔΑ:695ΒΩ92-2ΦΕ),Α-642-11039(ΑΔΑ:Ω556Ω92-Σ8Ρ),Α-643-11040(ΑΔΑ:6Θ32Ω92-10Θ),Α-644-11041(ΑΔΑ:ΨΜΔΥΩ92-Ο6Λ),Α-645-11042(ΑΔΑ:6ΘΗΘΩ92-ΟΜΧ),Α-646-11043(ΑΔΑ:6ΚΕΒΩ92-ΗΔΚ),Α-647-11044(ΑΔΑ:ΩΧΩΦΩ92-7ΚΑ),Α-648-11045-(ΑΔΑ:Ψ3ΟΚΩ92-79Ψ),Α-649-11046-(ΑΔΑ:ΨΥΘΛΩ92-ΟΞ1),Α-650-11047(ΑΔΑ:654ΧΩ92-ΦΦΟ) με τις οποίες δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις του Δήμου για το έτος 2021.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

- α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δικαιο της Ένωσης, το εθνικό δικαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
- γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

Άρθρο 6

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την υπ' αρ. 11652/2021 διακήρυξη.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παραιτείται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Άρθρο 7 **Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης**

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 13 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 11652/2021 διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
 2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
 3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), (Χρόνος παράδοσης υλικών), (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
- Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 9

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψη των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποιήσε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να επανεξετάσονται σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα

του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσιδίκιο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας/εργασίας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβάλει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όσον τον χρόνο ισχύος της πρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Άρθρο 12

Λύση της σύμβασης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΣΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ	