



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα, 12-9-2016

Αριθ. Πρωτ.:5107

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Δράμα σήμερα 5 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης Δράμας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Δράμας.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με έδρα τη Δράμα, Υψηλάντου 3. και με ΑΦΜ 101866306, ΔΟΥ Δράμας.

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ.5320/22-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 2728 Β' /13-10-2014).
2. Την με αριθμ.πρωτ.4927/28-7-2016/3-4-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 449 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν.Δράμας (Α.Δ.Α. ΩΨ7Α7ΛΒ-ΙΙΝ).
3. Την αριθμ.πρωτ.4855/2-9-2016 απόφαση Ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη με (ΑΔΑ ΩΚΞΔ7ΛΒ-77Μ).

Αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια διάφορων υλικών όπως:

ΥΛΙΚΟ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Τμχ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
Κόμβος SOFTEX τοποθέτηση καλωδίου 50μ. 4*10	31681410-0	1	150	120,97	150
Κόμβος Σταυρός 400W σετ	31681410-0	4	10	32,26	40
Κόμβος Προσοτσάνης 400W σετ	31681410-0	14	10	112,90	140
Κόμβος Προσοτσάνης 250W σετ	31681410-0	4	10	32,26	40
Ε.Ο. Σιταγρούς – Αργυρούπολης (φωτοκύτταρο)	31681410-0	1	40	32,26	40
1ο χλμ. Κόμβου Δοξάτου (CITROEN) 25W	31681410-0	17	10	137,10	170
1ο χλμ. Κόμβου Δοξάτου (CITROEN) αλλαγή ασφάλειας	31681410-0	35	10	282,26	350
Αντικατάσταση κόκκινου φαναριού LED Κόμβου Μυλοποτάμου	31681410-0	1	25	20,16	25
Κόμβος Μυλοποτάμου (ξήλωμα μπράτσα με φωτιστικά)	31681410-0	5	30	120,97	150

Ξήλωμα μπράτσα Κόμβου Μυλοποτάμου	31681410-0	1	70	56,45	70
Κόμβος Δοξάτου (CITROEN) 250W σετ	31681410-0	13	10	104,84	130
Αντικατάσταση φωτιστικού Κόμβος Αργυροπυπολης	31681410-0	1	10	8,06	10
Αντικατάσταση λαμπτήρες φαναριών Αργυρούπολης	31681410-0	5	5	20,16	25
Αντικατάσταση λαμπτήρες φαναριών Σιταγρούς	31681410-0	4	5	16,13	20
Αντικατάσταση λαμπτήρες φαναριών Ξηροποτάμου	31681410-0	6	5	24,19	30
Αντικατάσταση Κόμβος Δοξάτου σετ	31681410-0	24	10	193,55	240
Αντικατάσταση Κόμβος Δοξάτου ασφάλειες και κλέμμες	31681410-0	35	15	423,39	525
Πίλαρ – γέφυρα Δοξάτου γενικός διακόπτης – ασφάλειες-ρελαί	31681410-0	1	80	64,52	80
Αντικατάσταση Κόμβος Αγ. Αθανασίου 400W σετ	31681410-0	15	10	120,97	150
Αντικατάσταση Κόμβος Αγ. Αθανασίου 400W σετ	31681410-0	17	10	137,10	170
Αντικατάσταση Κόμβος Αγ. Αθανασίου 400W σετ	31681410-0	8	10	64,52	80
Αντικατάσταση ασφαλειών πίλαρ Δοξάτο	31681410-0	1	80	64,52	80
Σύνολο				2.189,54€	2.715,00€

έναντι του ποσού των 2.715,00€ (δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω θα γίνει από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Δράμας και από τον Ε.Φ. 1072 και Κ.Α.Ε. 0869.0001 οικονομικού έτους 2016.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον δεύτερο συμβαλλόμενο.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους παραπάνω όρους.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ